[image: image1.png]1ESPG,





ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica 
tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101






                    Brodnica, dn. 03.08.2017 r. 

Sprawa nr ZP/7/2017
DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
Zmiana nr 2 SIWZ
Dotyczy: zmiana nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/7/2015 

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wykonanie instalacji małej kogeneracji i instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych” – sprawa nr ZP/7/2017, dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:
1. W załączniku nr 5 do SIWZ „UMOWA NR ZP/7/2017/1 Projekt”, w § 9 pkt 1 „Gwarancja i rękojmia” Zamawiający zmienia treść zapisu:

1) Było: „1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących terminów gwarancji jakości, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy:

             - konstrukcja budynku - 10 lat,

             - roboty instalacyjno – montażowe – 5 lat,

             - urządzenia - ….. lata.”
2) Jest: : „1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących terminów gwarancji jakości, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy:

             - konstrukcja  - 10 lat,

             - nawierzchnie utwardzone - 5 lat

             - roboty instalacyjno – montażowe – 5 lat,

             - urządzenia - ….. lata.”

2. W załączniku nr 5 do SIWZ „UMOWA NR ZP/7/2017/1 Projekt”, w § 9 pkt 6 b) „Gwarancja i rękojmia” Zamawiający zmienia treść zapisu:

1) Było: „b) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy odpowiednio wynagrodzenie umowne.”

2) Jest: „b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy odpowiednio wynagrodzenie umowne.”
3. W załączniku nr 5 do SIWZ „UMOWA NR ZP/7/2017/1 Projekt”, w § 10 pkt 2 „Ubezpieczenie” – Zdanie drugie, Zamawiający zmienia treść zapisu:

1)    Było: „Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku w związku z wykonywaniem czynności konserwacyjnych i serwisowych) minimum przez 36 miesięcy.”. 

2)   Jest: „Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie trwania odpowiedzialności za wady w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia przez okres wykonywania robót, tj. od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2018 r. (planowany termin zakończenia robót). W sytuacji przedłużenia terminu zakończenia robót, przedłużeniu musi ulec termin niniejszego ubezpieczenia.”.

                                                                  Z-ca Dyrektora ds. medycznych

                                                                    w Zespole Opieki Zdrowotnej 
                                                                                      w Brodnicy 
         Robert Skowronek
       (oryginalny podpis w  aktach sprawy)
