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ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY
ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica 
tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101
[image: image2.png]Jako Oferant dysponujemy po§wiadczenlami, iz wykonaliémy nalezycie ushugi:

2) Judng ustuge wielobranzowq nadzoru Inwestorskiego obleitu shuthy zdrowia
Fublicznego w ruchu (czynnego) o wartosci inwestycji co najmiej 5.000.000 zt brutto
(pie¢ milion6w ztotych);

b) J:dng ushigg wielobranzow nadzoru inwestorskiego oblektu uiytecznosci publicznej
(rwniez o charakterze obiektu slusby zdrowia - prywatnego) o wartoéci inwestycji
<o najmnie} 20.000.000 74 brutlo (dwadzieécia milionow zlotych).

Prosimy o Informacje czy Zamawiejacy uzna, pa podstawie przedstawionych wtrakcie
postepo ania ofertowego poswiadczed, za spetniony warunek w zakresle posiadania wiedzy i
doéwiadczenta opisany w pkt. 8.1.1.2. specyfikacji SIWZ. P









                       Brodnica, dn. 30.07.2014r. 
DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
Sprawa nr: ZP/6/2014

Pytania i odpowiedzi nr 1 
Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/6/2014 
Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją robót dla zadania p.n.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” – sprawa nr ZP/6/2014. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:
[image: image3.png]1. Zgodnic z 7 ppkt 7.2 SIWZ Zamawiajacy okresla termin realizac)i zamowienia jak
, Termin wykonania zaméwienia — do czasu zakoficzenia realizacji przedsiewziecia p.
,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejacych obiektéw Zespou Opieki Zdrowotne] w
Brodnicy.” wydhizony o okres 30 dni na rozliczenie zadania realizowanego przez
‘wykonawee robot budowlano - montazowych. Przewidywane rozpoczecie robét budowlano -

ch to 01.092014r. natomiast przewidywane zakoficzenie tych robdt to
31.08.2015r.”. Natomiast zgodnie z § 3 projektu umowy do SIWZ Zamawiajacy okresla
termin realizacji zaméwienia jako: ,, Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy
ustala sie na dzie przekazania wykonawcy dokumentacii projektowej dla zadania nr 1, a
termin  zakoficzenia do czasu zakoficzenia realizacji przedsiwriecia Przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa istniejacych obiektéw Zespoh Opieki Zdrowotnej w Brodnicy™
wydhuzony o 30 dni.”,
Zwracamy sic 2 prodba do Zamawiajacego 0 ujednolicenie zapisow.
Whw zapis uniemozliwia ustalenie ceny ofertowej, ktora zostala ustalona przez

Zamawiajacego jako ryczatowa.

Zamawiajacy powinien zdefiniowaé zapisy w SIWZ w taki sposdb, aby nie budzily
2adnych wagpliwosci, w tym przypadku odnoénie terminu wykonania zaméwienia.
bedacego podstaws do ustalenia wynagrodzenia.





Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się po złożeniu ofert. Na aktualnym etapie postępowania, Zamawiający bez analizy dokumentów potwierdzających spełnianie warunku doświadczenia tj. wykazu wykonanych głównych usług i poświadczeń, nie ma możliwości przesądzić czy Wykonawca spełnia w/w warunek doświadczenia. 

Zestaw pytań nr 2: 

Proszę o wyjaśnienie czy w ramach oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do udziału w w/w postępowaniu będą uznane wykonane przez naszą firmę następujące zadania:
1.       zamówienie publiczne w następującym zakresie: zastępstwo inwestycyjne, przygotowanie dokumentacji przetargowej wraz z prowadzeniem przetargów na roboty, prowadzenie nadzoru nad procesem inwestycji w zakresie wszystkich branż podczas realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chełmży, czas realizacji: lipiec 2009 – wrzesień 2011, wartość inwestycji 12 500 000,00 zł brutto;

2.       zamówienie publiczne: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: planowanie etapów inwestycji, przygotowanie dokumentacji przetargowej – kosztorysów inwestorskich zamawianych robót, prowadzenie nadzoru nad procesem inwestycji w zakresie wszystkich branż, podczas realizacji inwestycji pn. : „Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu, czas realizacji czerwiec 2008 – czerwiec 2012, wartość inwestycji 11 000 000,00 zł brutto;

3.       zamówienia od inwestora prywatnego: pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zakresie: opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z kosztorysami w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, wentylacji i klimatyzacji, przygotowanie dokumentacji przetargowej wraz z przeprowadzeniem przetargów na roboty, koordynacja robót i nadzór nad procesem inwestycyjnym w zakresie wszystkich branż podczas realizacji inwestycji wraz z rozliczeniem rzeczowym i finansowym nadzorowanych robót, podczas inwestycji pn. : „Budowa zakładu produkcyjno – magazynowo – biurowego przy ul. Smoleńskiej w Bydgoszczy", w ramach inwestycji zrealizowano halę produkcyjną i magazynową, zaplecze techniczne, budynek socjalny i administracyjny, czas realizacji sierpień 2012 – styczeń 2014, wartość inwestycji 18 000 000,00 zł netto (ok. 22 140 000,00 zł brutto).
Ad.1: Wymienione w pytaniu zadanie inwestycyjne spełni warunek SIWZ pod warunkiem wykazania należytego wykonania jej realizacji.
Ad.2: Wartość zadania jest zbyt niska. Zamawiający nie uzna tego zadania. 
Ad.3: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w § 3 pkt 6) za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Zamawiający uzna to zadanie pod warunkiem wykazania należytego wykonania jej realizacji.
Zestaw pytań nr 3:
[image: image4.png]Dot IOW
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Dot. pkt 8 ppkt 8.1.1.2. - Prosimy o informacje czy Zamawiajacy uzna za spelniony warunek jeieli

Wykonawea wykaie sig realizatia uslugh wielobrantowego nadzoru inwestorskiego obiektu stuiby
2drowia prywatnego lub oubliczrego w ruchu (czynnego) o wartosei robdt budowlanych co najmniej

5.000.000 2t brutto (piec

néw dotych) oraz uslugi wielobraniowego nadzoru inwestorskiego

obiektu uiytecznosci publiczne] o wartosci robot budowlanych co najmniej 20.000.000 3 brutto

(dwadzie:cia milionéw zotyeh)wykonywanych w ramach jednego kontraktu (jedne] umowy). Prosimy

© potwierdzenie. |




Odpowiedź: Zamawiający informuje, że umowa na wykonawstwo robót budowlanych zadania pt. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.” nie została podpisana, tym samym nie jest możliwe podanie dokładnego terminu realizacji nadzoru budowlanego. Zamawiający opiera się na planach i planuje, że podpisze umowę na roboty budowlane około 1.09.2014r. Do wyceny usług nadzoru budowlanego należy przyjąć planowany okres realizacji robót budowlanych tj. 1.09.2014 do 31.08.2015r plus 30 dni na rozliczenie inwestycji czyli 13 miesięcy. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana inspektorowi nadzoru niezwłocznie po podpisaniu umowy. 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 7 do Siwz (Wzór umowy) i podaje prawidłowy zapis §3: 
"Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień przekazania wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania nr 1 tj. w dniu .....09.2014r., a termin zakończenia do czasu zakończenia realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” wydłużony o 30 dni tj. 30.09.2015r. "
[image: image5.png]Zwracam si¢ z zapytaniem czy Zamawiajgcy uzna za spehiony warunek
posiadania przez Wykonawcg niezbednej wiedzy i do$wiadczenia do wykonania
zaméwienia. ,, co najmniej 1 ushugg wielol wego nadzoru inwestorskiego
obiektu shizby zdrowia prywatnego lub publicznego w ruchu (czynnego) o
wartosci rob6t budowlanych co najmniej 5.000.000 zt brutto (pie¢ milionow
zlotych)”. Przesylam posiadane referencie .

Informujg, ze rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Rypinie byla
w ruchu ( czynnym) i wartosé inwestycji wynosita 10 500 000,00 PLN.




Odpowiedź: Zamawiający żąda, aby oferent wykazał realizację co najmniej dwóch usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego wykonane na odrębnych obiektach. Dopuszczalne jest wykazanie się realizacjami wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na odrębnych obiektach wykonanych w ramach jednej umowy ze spełnieniem warunków wartościowych realizacji. 
Zestaw pytań nr 4:[image: image6.png]prosimy o podanie okresu zgfaszania wad | usterek oraz [0S technologicznego




Odpowiedź: Zamawiający uzna przedstawione referencje na wykonanie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego obiektu służby zdrowia pn. "rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Rypinie", które Oferent zamierza załączyć do oferty. Oferent musi w ofercie przedstawić jeszcze referencje na usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego obiektu użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych co najmniej        20 000 000 zł brutto i wykazania należytego wykonania jej realizacji. 
Zestaw pytań nr 5:

Odpowiedź: Zamawiający prosi o uszczegółowienie pytania i usytuowanie go w opublikowanej dokumentacji SIWZ lub projektu umowy.
UWAGA:

Nowy termin składania ofert to 20.08.2014 r. godz. 10;00.
              w Brodnicy 
onek
…………………...................................
              DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              w Brodnicy 

                                                                       z upoważnienia Z-ca Dyr. ds. Medycznych
 lek. med. Robert Skowronek
   (oryginalny podpis w  aktach sprawy)
