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|. OPIS TECHNICZNY

BRANZY SANITARNEJ TECHNOLOGICZNEJ
BUDOWY ZBIORNIKA REZERWY WODY CZYSTEJ WRAZ
Z UZBROJENIEM DLA SZPITALA W BRODNICY

l. SPIS TRESCI:

1. Branza sanitarna technologiczna.

Podstawa opracowania.
Ogdlna charakterystyka stanu istniejgcego i cel opracowania.

Obliczenia i dobor zbiornika wody czystej.

H w N PR

Projektowane rozwigzania techniczne i technologiczne zasilenia w wode
szpitala ze zbiornika rezerwy wody czyste;.

Zasilenie szpitala przewodem wodociggowym od ul. Wiejskiej.

Budowa i uzbrojenie zbiornika wody czystej.

Montaz przewodow sieci zewnetrznych.

Roboty ziemne.

© © N o v

Informacja BIOZ.
10.Uwagi koncowe.
11.Parametry techniczne projektowanego zestawu hydroforowego np. firmy
HYDROVACUM.

Il. ZALACZNIKI:

Decyzja o warunkach zabudowy i lokalizacji terenu.
Protokéty z narady koordynacyjnej uzgodnienia ZUD do projektu.

Wykaz zuzycia wody przez Szpital w Brodnicy w 2014 roku.

WD

Oswiadczenie projektantow o wykonaniu projektu zgodnie z wymogami okreslony-
mi w art. 20 prawa budowlanego.

5. Kserokopie uprawnien budowlanych.

6. Kserokopie zaswiadczen o przynaleznosci do Kujawsko — Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

7. Protokot z narady koordynacyjnej ZUD
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. RYSUNKI:

1. Branza sanitarna technologiczna.
Projekt Zagospodarowania Terenu
Przekréj A-A zbiornik wody czystej
Przekroj B-B zbiornik wody czystej
Przekrdj C-C zbiornik wody czystej
Projekt wigczenia odptywu rury przelewowej i spustowe;j
ze zbiornika wody czystej
Projekt wigczenia odptywu rury przelewowej i spustowe;j
ze zbiornika wody czystej
Projekt uzbrojenia komory dla montazu zaworu
elektromagnetycznego
Projekt uzbrojenia komory zestawu hydroforowego
Schemat montazowy weztdéw sieci wodociggowej
Schemat montazowy uzbrojenia wezta zestawu
hydroforowego
Projekt montazu przewodow wody zimnej — rzut piwnic

Projekt montazu przewodéw wody zimnej — rzut parteru

rys.1
rys.2
rys.3
rys.4

rys.5

rys.6, 6A

rys.7
rys.8
rys.9

rys.10
rys.11
rys.12
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.  OPIS TECHNICZNY

BRANZY SANITARNEJ TECHNOLOGICZNEJ
BUDOWY ZBIORNIKA REZERWY WODY CZYSTEJ WRAZ
Z UZBROJENIEM DLA SZPITALA W BRODNICY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa Z0/10/2015/1 z dnia 09.09.2015 z Zespotem Opieki Zdrowotnej ul.
Wiejska 9, 87-300 Brodnica

- Koncepcja technologiczna uzgodniona z inwestorem

- Wizja lokalna dla potrzeb lokalizacji uzbrojenia w terenie

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO | CEL OPRACOWANIA:

Na etapie opracowania projektowego szpital w Brodnicy jest w trakcie rozbudowy i
nadbudowy istniejgcych obiektéw, co zwigzane jest z projektowanym zapewnieniem ilosci
wody dla celéw socjalno — bytowych jak i p.poz. dla szpitala. Na etapie projektu podsta-
wowego zaprojektowano dwustronne zasilenie szpitala w wode, od ulicy Sadowej i Wiej-
skiej z sieci wodociggowe] miejskiej. Powyzsze rozwigzanie zapewnia zapotrzebowanie
wody dla szpitala, lecz ze wzgledu na wymogi Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012r. w sprawie szczegoétowych wymagan jakim powinny odpowiada¢ pomiesz-
czenia i urzadzenia podmiotu wykonywujgcego dziatalnosc leczniczg zgodnie z rozdzia-
lem 6, & 40 jest postawiony wymoég wykonania rezerwowego zrédta zasilania w wode kto-

re zapewni co najmniej 12 - godzinny zapas.

3. OBLICZENIA | DOBOR ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ:

3.1. Zatlozenia:

Dla doboru pojemnosci zbiornika przyjeto 12-to godzinne zapotrzebowanie na wode

w stosunku do dobowego rozbioru.
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3.2. Obliczenie pojemnosci czynnej catkowitej:

Do obliczenh przyjeto.
llos¢ t6zek — 170 szt.
Max. dobowe zuzycie wody 350I/t6zko
Przyjeta pojemnosc¢ eksploatacyjna 12 godzin
170 x 0,35 m*/d = 59,5 m%d

potrzebna stata rezerwa na 12 godzin wynosi 29,75 m®

3.3. Dob6r zbiornika:

Dla wyliczonej pojemnosci 29,75 m®/12godzin przyjmuje zbiornik zelbetowy w tech-
nologii np. firmy Z.P.H.U. ,STALBUD” Piotr Rybak, Mienia 281; 05-319 Cegtow.
V cat. 55,4 m®
DN wew. 5,6 m
DN zew. 6,0 m
Hwew. 2,25 m
V martwa technologiczna 1ir? x h
2,8x2,8x3,14x0,4=9,84m®
V czynne zbiornika wyniesie:
V cat. 55,4 m® — Vmartwe 9,84 m®= 45,56 m°

Vczynne zbiornika wyniesie 45,56 m*

Vczynne bedzie stabilizowane poziomem naptywu lustra wody pomiedzy (wytgcz)
na rzednej 79,70, a poziomem lustra wody (zatacz) na rzednej 79,30. ROznica miedzy
rzednymi wyniesie 0,4 m, a wiec stata pojemnosc¢ robocza spompowywana na biezgco
wyniesie:

T’ xh=28x2,8x3,14x0,4=984m°

Stata rezerwa wody czystej w zbiorniku wyniesie:

Vczynne 45,56 — Vrobocze 9,84 m® = 35,72 m®

Z powyzszego wyliczenia wynika, ze potrzebna stata rezerwa wody o0 pojemnosci

29,75 m® bedzie zabezpieczona i wyniesie 35,72 m*12 godz.
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3.4. Sprawdzenie doboru pojemnosci zbiornika na podstawie dostarczonego wykazu

zuzycia wody przez szpital w 2014 roku:

Najwieksze zuzycie wody w 2014 roku wystgpito w miesigcu lipcu, w wysokosci 851

m®/miesiac.

Wyliczenie sredniego godzinoweqo zuzycia wody:

851 m?: 31 dni = 27,45 m®/dobe
27,45 m*: 24 godz. = 1,14 m*/godz.
Wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej = 2,3
1,14 m®godz. X 2,3 = 2,62 m*/godz.
Potrzebna pojemnosc¢ zbiornika rezerwy wody czystej powinna byc¢:
12 godz. x 2,62 m®/godz. = 31,44 m*

Pojemnosc¢ zbiornika rezerwy wody jest dobrana poprawnie

31,44 m®12 godz. < od 35,72 m*12 godz.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ZASILENIA
W WODE SZPITALA ZE ZBIORNIKA REZERWY WODY CZYSTEJ:

4.1. Napelianie zbiornika i sterowanie poziomem lustra wody w zbiorniku:

Napetnianie zbiornika odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej, ktéra
jest zasilana z wodociggu miejskiego od ul. Sgdowej.

Wigczenie w miejscu oznaczenia projektowanego wezta W.1. Sterowanie odbywaé
sie bedzie przy pomocy zaworu elektromagnetycznego, montowanego w komorze z kre-
gow zelbetowych DN 2.000 i podtgczonego do hydrostatycznych sgd poziomu lustra wody
montowanych w zbiorniku wody. Poziom wytgczenia i zatgczenia lustra wody obrazuje pro-
jekt zbiornika przekrdj A-A. Uzbrojenie komory z zaworem elektromagnetycznym wykonaé

wg rysunku szczegoétowego.
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4.2. Zasilenie w wode budynkéw szpitala poprzez zestaw hydroforowy:

W celu wyeliminowania mozliwosci zagniwania wody w zbiorniku projektuje sie ca-
todobowy pobdr wody ze zbiornika przy pomocy pomp zestawu hydroforowego montowa-
nego w komorze z kregéw zelbetowych DN 2.500.

Parametry pracy zestawu hydroforowego wynosza:
H = 25 — 70 m, wydajnos¢ przy pracy dwéch pomp 8,5 — 17,0 m¥h

Zestaw hydroforowy dwupompowy przy wysokosci podnoszenia 4,0 bara, bedzie
pracowat z wydajnoscig 7,0 do 14 m%h, co zabezpieczy potrzeby dostawy wody dla po-
trzeb socjalno — bytowych jak i p.poz.

Praca pomp zespolona, przemienna co 24 godz. pompy wiodgcej. Sterowanie wy-
posazone w falownik, szczeg6towe parametry techniczne zestawu zostaty okreslone w
kserokopii czesci technicznej producenta.

Przewdd zasilajgcy w wode z zestawu hydroforowego nalezy wigczyé do istniejgcej
sieci w wezle oznaczonym W.2. Projektowany sposob wigczenia zasili w wode bezpo-
Srednio budynki szpitala i nie bedzie oddziatowywac na istniejgcg sie¢ hydrantowg na te-
renie szpitala.

Komore zestawu hydroforowego i uzbrojenie wykona¢ wg rysunku szczegotowego

dotgczonego do projektu.

5. ZASILENIE SZPITALA PRZEWODEM WODOCIAGOWYM OD UL. WIEJSKIEJ:

Zasilenia w wode ze zbiornika wody czystej jak i od ulicy Wiejskiej sg sprzezone w
pomieszczeniu piwnicy budynku ,B” wezta zestawu hydroforowego dla celéw p.poz insta-
lacji hydrantowej wewnetrznej budynkdéw szpitala.

Z danych pomiarowych uzyskanych od M.P.W.i K. w Brodnicy panujgcego dobowe-
go ci$nienia na przewodzie w ul. Wiejskiej wynika ze, cisSnienie w ciggu doby waha sie w
zakresie od 3,2 do 4,5 bara.

Nastawa cisnienia na 4,0 bara od strony naptywu ze zbiornika wody czystej zapew-
ni catodobowe zasilenie w wode ze zbiornika i ciggte jej wymieszanie, lecz aby nie dopu-
$ci¢ do oddzialywania na siebie dwéch strumieni wody to od strony zasilania w wode od
ulicy Wiejskiej bedzie zamontowany zawér elektromagnetyczny, ktéry zamknie doptyw
wody przy cisnieniu w zakresie od 4,5 — 3,0 bara, jezeli ciSnienie w instalacji wewnetrznej

sie obnizy ponizej 3,0 bara ta zawér elektromagnetyczny sie otworzy i wyrdwna spadek

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

cisnienia. Sterowanie pracg zaworu elektromagnetycznego przy pomocy np. PRESOSTA-
TU z serii 142 firmy WILO. Zakres pracy 0 — 10 bara.

Powyzsze rozwigzanie spowoduje ze, na odcinku zasilania przewodu wodociggo-
wego od ul. Wiejskiej poprzez komore wodomierzowg do spinki przewodéw w piwnicy
wezta zestawu hydroforowego bedzie panowat zast6j wody w przewodzie, co moze powo-
dowac zagniwanie wody na tym odcinku, aby do tego nie dopusci¢ projektuje sie przed
zaworem elektromagnetycznym zamontowac¢ wyptyw wody dla zasilenia sanitariatow w
budynku ,A”.

Powyzsze rozwigzanie obrazuje mapa rzutu instalacji wewnetrznej oraz schemat

montazowy urzgdzenia wezta zestawu hydroforowego w piwnicy budynku ,B”.

6. BUDOWA | UZBROJENIE WODY CZYSTEJ:

Budowa zelbetowego zbiornika wody czystej pod wzgledem budowlanym jest uwi-
doczniona w Il — giej czesci opracowania dotgczonego do projektu.

W czesci technologicznej projektu pokazano montaz uzbrojenia i wyposazenia
zbiornika pod wzgledem technologicznym w rysunkach przekroi ,A™-,A”, ,B”-,B”,
,C"-,C” ktére stanowig podstawe do wykonania.

6.1. Technologia i sterowanie praca zbiornika:

Dla potrzeb napetniania i pobierania wody ze zbiornika zaprojektowano komore z
kregow betonowych DN2.000 uzbrojong w zawor elektromagnetyczny oraz komore z kre-
gow betonowych DN2.500 uzbrojong w zestaw hydroforowy. Montaz i uzbrojenie wyposa-

zenia w rysunkach szczego6towych zatgczonych do projektu.

6.2. Sterowanie napetnianiem i poborem wody ze zbiornika:

Zasilenie zbiornika w wode nastgpi poprzez wigczenie sie do istniejgcego przewodu
sieci wodociggowej w wezle nr W.1, a dalej poprzez komore zaworu elektromagnetyczne-
go bedzie wystepowato napetnianie zbiornika.

Zbiornik zostanie wyposazony we dwie hydrostatyczne sady gtebokosci poziomu

wody.
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Sondy bedg wspoétpracowaty z zaworem elektromagnetycznym. Sonda zawieszona
na poziomie ,wytgcz” po napetnieniu zbiornika wodg da sygnat do zaworu elektromagne-
tycznego, ktéry zamknie doptyw wody z sieci.

Do pompowania wody dla zasilenia instalacje wewnetrzng wodociggowg bu-
dynkow szpitala nalezy sie wtgczy¢ projektowanym przewodem wodociggowym do istnie-
jacej sieci zewnetrznej na terenie szpitala w wezle nr W.2, a dalej woda poptynie do insta-
lacji wewnetrznej budynkow i bedzie podawana przez zaprojektowany zestaw hydroforowy
dwupompowy, praca pomp catodobowa. W wezle nr 2 zaprojektowano zasuwy odcinajgce.
Po uruchomieniu zestawu hydroforowego nalezy zamkng¢ zasuwe od strony zasilenia z
komory wodomierzowej, a otworzy¢ na doptywie z projektowanego zestawu hydroforowe-
go.

Po obnizeniu sie poziomu wody w zbiorniku do poziomu ,zatgcz”, sonda hy-
drostatyczna otworzy zawor elektromagnetyczny i nastapi uzupetnienie poziomu wody w
zbiorniku do poziomu ,wytgcz”.

Poziom roboczy ,zatgcz” — ,wytacz” nie wptynie na rezerwe wody w zbiorni-
ku, ktora zostanie wykorzystana w przypadku zaniku zasilenia w wode z sieci zewnetrznej
komunalnej. Zbiornik wyposazono w rure spustowg i przelewowsa, z ktérych woda bedzie
odprowadzana przewodami do istniejgcego przewodu kanalizacji deszczowej. Lokalizacje
budowy zbiornika wraz z uzbrojeniem w urzgdzenia i sieci pokazano w projekcie zagospo-

darowania terenu dla budowy zbiornika rezerwy wody czyste;j.

6.3. Roboty elektryczne:

Zasilenie w energie elektryczng uzbrojenia technologicznego, sterowanie, zabez-

pieczenie terenu zawarte jest w odrebnym opracowaniu projektowym branzy elektrycznej.

7. MONTAZ PRZEWODOW SIECI ZEWNETRZNYCH:

7.1. Przewody kanalizacyjne spustowe:

Przewody spustowe wykonaé z rur PE200 tgczone poprzez zgrzewanie o0 pa-
rametrach:
- Przewody z rur klasy PE100, DN200x11,9, SDR 17, PN10 — mb 30,0
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7.2. Uzbrojenie:

- Zasuwa zeliwna kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez dwukrotne malowanie farbg proszkowg epoksydowa,

- Zasuwa DN200 wraz z obudowg i skrzynkg zeliwng — kpl.1,0

- Studnia rewizyjna z kregéw betonowych DN1.200 np. typu ALSYBET wraz z pokry-
wg | wkazem zeliwnym DN60012T - kpl.1,0

7.3. Przewody wodociagowe:

Na przewody wodociggowe stosowac rury PE tgczone poprzez zgrzewanie o ogol-
nej dtugosci — 146,0 mb.
- Przewody z rur klasy PE8O0, 90x6,7, SDR13,6, PN10 — 40,0 mb
- Przewody z rur klasy PE80, 110x8,1, SDR13,6, PN10 — 106,0 mb
Na odcinku oznaczonym od punktu ,A” — ,B”, ktdrego montaz wypada pod parkingiem

z polbruku, montaz wykonac przeciskiem sterowanym.

7.4. Uzbrojenie:

- Zasuwy z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie poprzez dwukrotne
malowanie farbg proszkowg epoksydowg montowane wraz z obudowami i skrzyn-
kami zeliwnymi do zasuw (skrzynki duze),

- Zasuwy kotnierzowe DN80 — kpl.1,0

- Zasuwy kotnierzowe DN100 — kpl.4,0
Zasuwy po montazu oznaczy¢ tabliczkami montowanymi na stupkach betonowych

2,0 nad terenem.

Po napetnieniu wodg zbiornika wody czystej i przewodéw poddac ptukaniu i dezyn-
fekcji. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody wtgczy¢ do eksploatacji. Do
ptukania wykorzystac istniejgce HP nadziemne znajdujgce sie na odgatezieniu sieci

przy ladowisku helikopteréw.
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8. ROBOTY ZIEMNE:

Roboty ziemne projektuje sie wykonaé przeciskiem sterowanym, w wykopach
otwartych w szalunkach skrzyniowych oraz wykopach otwartych zabezpieczonych poprzez
skarpowanie.

Wykopy otwarte przewiduje sie wykonac¢ sprzetem mechanicznym i recznie. Wyko-
py reczne wykonac¢ bezwzglednie na odcinku utozenia kabli ziemnych energetycznych,
sieci cieplnej. Umocnienie wykopow zgodnie z obowigzujgcymi normami. Przy wykopach
na terenie nieutwardzonym nalezy stosowaé zabezpieczenie poprzez skarpowanie wyko-
pow o nachyleniu skarp 1:0,6. Zasypanie ziemig z urobku.

Zasypke wykopow wykonaé recznie do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury z jed-
noczesnym zageszczeniem warstwy, pozostatg czes¢ mozna zasypa¢ mechanicznie war-
stwami z rébwnoczesnym zageszczeniem co 20 cm kazdej warstwy. Wymagany wspot-
czynnik zageszczenia 0,97 nie dotyczy drog asfaltowych i innych utwardzen.

Po wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy przestrzega¢ warunki techniczne wy-

konania i odbioru sieci wodociggowych zeszyt nr 3 wg PN-B-10736.

9. INFORMACJA BIOZ:

Dotyczgca bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001 r Nr 106 poz. 1126 z p6z. Zmianami). Na-
zwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko oraz adres projektan-

ta zawarte sg na stronie tytutowej projektu.

CZESC OPISOWA:

Zakres opracowania projektowego przewiduje wybudowanie sieci wodociggowej i
odcinka kanalizacji. Realizacja rozpocznie sie od wytyczenia projektowanej trasy a na-
stepnie rob6t ziemnych zwigzanych z wykopami. Po trasie projektowanej sieci wystepujg
urzgdzenia podziemne takie jak kable energetyczne, siec cieplna, ktore stanowig zagroze-
nie podczas wykonywania robot. Roboty w poblizu tych urzgdzen nalezy wykonac recznie i
uzgodnien z inwestorem.

Zagrozenie stanowig wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m, ktére nalezy zabezpie-

czy¢ przed zasypaniem oséb pracujgcych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykona¢ po-
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przez wykonanie skarpowania o nachyleniu skarpy 1 : 0,6 oraz poprzez montaz w szalun-
kach skrzyniowych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem osob postronnych. W miejscach
wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowac¢ pomosty dla ruchu pieszego
zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosowac drabiny dla
potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu. Przy pracach montazowych
stosowac kaski ochronne.

Roboty wykonaé wg wymogow zawartych w warunkach technicznych wykonania
i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 wydanie z wrzesnia
2001 r. Pracownikow zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy prze-

szkoli¢ pod wzgledem BHP.

10. UWAGI KONCOWE:

. Przed rozpoczeciem rob6t zapoznac sie z trescig uzgodnien jednostek opiniujgcych.
. Przed rozpoczeciem rob6t w terenie powiadomié¢ inwestora.

. Nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.

A W DN P

. Nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejgcy drzewostan, przy zachowaniu niezbednych mi-
nimalnych odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych nie nalezy wprowa-
dzac ciezkiego sprzetu oraz skladowa¢ materiatéw.

5. W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale nadzo-

ru autorskiego.

6. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i ko-

towego.

7. Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

8. Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopow uzbrojenie podziemne.

UWAGA.

Przyjete do projektu parametry techniczne przewodow i uzbrojenia z powotaniem

sie na producenta sg wzorcowe i nie zobowigzujg wykonawcy do ich zakupu. Wy-

konawca zgodnie z Ustawg o Zamowieniach Publicznych, moze wybraé dowolne-
go dostawce lecz parametry materialtdw nie mogg byé gorsze niz okreslone w pro-
jekcie.

Wszelkie zmiany uzgadniaé z biurem autorskim.

Opracowat: Projektowat:

12
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11.PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO ZESTAWU HYDROFORO-
WEGO NP. FIRMY HYDROVACUM.

CZESC TECHNICZNA

1. Parametry pracy:

Wymagana wydajnosc¢ zestawu: Qmin =5,0 m3/h

Wymagany przyrost cisnienia za zestawem: HTmin = 55,0 m H20
Cisnienie naptywu na zestaw (ze zbiornika): HNmin = 3,0 m

llos¢ pomp w zestawie: n =1 + 1R

Sterowanie: falownik kroczacy

Zabudowa: komora polimerobetonowa

2. Dobor:

Na podstawie powyzszego oraz przy zatozeniu, ze ttoczona woda jest czysta, zimna, bez
zanieczyszczen (bez czgstek statych, diugowtdknistych i abrazyjnych) oraz nieagresywna
chemicznie, a minimalne cisnienie po stronie naptywowej zestawu wyniesiel,0 m H20
proponujemy:

ZHE.1.07.2.3199.3/9

3. Opis i zakres dostawy:

Zestaw zbudowany jest z dwoch agregatéw pompowych (w tym jedna rezerwa czynna)
typu OPE.1.07, ktére potgczone sg w ukfadzie réwnolegtym, kolektorami ssawnym i ttocz-
nym, za posrednictwem armatury zwrotnej i odcinajgce.

W skiad oferowanego zestawu wchodzg nastepujace elementy:

Agregaty pompowe.

Stosowane w zestawach agregaty OPE to pionowe, wielostopniowe pompy odsrodkowe
napedzane silnikiem indukcyjnym, kotnierzowym (forma kotnierza IMV 1 lub IMV 18) z
przeciwlegle usytuowanymi kr6¢cami ssawnym i ttocznym (ukfad ,In Line”).
Przeznaczone sg do pompowania i podwyzszania cisnienia wody pitnej, uzdatnionej nie

zawierajgcej domieszek scierajgcych i dtugowtdknistych (zawartos¢ piasku 50 g/m3). Na-
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ped ze standardowego elektrycznego silnika kotnierzowego przekazywany jest przez
sprzegto tulejowo. Korpus gérny pompy stanowi jednoczesnie zamocowanie dla silnika.
Sity poosiowe generujgce sie w uktadzie, w trakcie pracy pompy, przenoszone sg przez
zabudowane w gtowicy pompy tozysko toczne (nie wymagajgce obstugi przez caty okres
swojej eksploatacji). Sity promieniowe przenoszone sg przez tozysko $lizgowe, smarowa-
ne pompowanym medium.

Wat pompy uszczelniony jest w korpusie gérnym pojedynczym uszczelnieniem czotowym
(mechanicznym), ktérego typ uzalezniony jest od cisnienia i temperatury pompowanego
medium.

Wykonanie materiatowe pomp:

- wat, wirnik / kierownica stal nierdzewna (1.4301)

- korpus zeliwo szare GG25

- tozysko pompy weglik krzemu/stal nierdzewna (1.4301)

- ptaszcz zewnetrzny stal nierdzewna (1.4301)

Wszystkie elementy pompy majgce kontakt z pompowanym medium, wykonane sg ze stali
nierdzewnej (1.4301)

Dane dotyczgce mocy agregatow zastosowanych w proponowanym zestawie:

- moc zainstalowana: 2 x 1,5 kW/400V (jedna pompa rezerwowa czynna zabudowana
wraz z innymi agregatami pompowymi na wspolnej ramie podtgczona do sterowania i zasi-
lania),

- moc pobrana maksymalnie: 1 x 2,6 kW.

Konstrukcja nosna.

Wykonana jest z ksztattownikow ze stali nierdzewnej (1.4301). Konstrukcja nosna usta-
wiona jest na wibroizolatorach eliminujgcych koniecznosc¢ specjalnego fundamentowania
zestawu — wystarczy ptaska posadzka.

Kolektory.

Kolektory spinajg poszczegdllne agregaty po stronie naptywowej i ttocznej. Wykonane sg
jako konstrukcja spawana z rur ze stali nierdzewnej. Kolektory zakonczone gwintami G2”.
Sterowanie.

Sterowanie swobodnie programowalne.

Jako najbardziej racjonalny sposdéb regulacji zestawu przyjeto sterowanie nadazne, reali-
zowane za posrednictwem kroczgcego przemiennika czestotliwosci.

Sterownik swobodnie programowalny PLC Delta Electronics. Szafa sterownica wyposazo-

na jest w dotykowy panel operacyjny

14
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4 3" wyposazona jest rowniez w port RS485 z protokotem Modbus RTU.

Jednostkg zarzgdzajgca jest mikroprocesorowy regulator, bedzie on realizowat nastepujg-
ce funkcje:
utrzymywanie cisnienia na okreslonym poziomie niezaleznie od aktualnego rozbio-
ru,
zabezpieczenie przed suchobiegiem,
bilansowanie czasu pracy poszczegolnych agregatow (wydtuzenie zywotnosci ze-
stawu jako catosci — rownomierne zuzycie poszczegoélnych agregatow),
kazda z pomp uruchamiana jest za posrednictwem przemiennika czestotliwosci, w
zwigzku z czym zmiany cisnienia w instalacji nastepujg tagodnie i bezuderzeniowo,
co ma wpltyw na wydtuzenie zywotnosci instalacji (brak udaréw hydraulicznych) i
pomp (brak udaréw mechanicznych).
szafa sterownicza wyposazona jest w gniazdo w standardzie RS-485, z protokotem
Modbus RTU umozliwiajgcym przesyt danych za pomocg dowolnego modemu ob-
stugujacego port RS-485 z protokotem Modbus RTU
w przypadku awarii przemiennika zestaw automatycznie przechodzi w tryb pracy
kaskadowej,
istnieje mozliwos¢ sterowania recznego,
zestaw zapewnia petne zabezpieczenie elektryczne (przecigzenia, odpad fazy,
itp...),
Wyprowadzenie wyswietlacza na drzwi szafy sterujgcej umozliwia korygowanie nastaw w
trakcie pracy zestawu.
Uktad sterowania wyposazony w modem telemetryczny GSM-SMS (PROXIMA 300D)
przeznaczony do generowania informacji w formacie sms o stanach pracy i awarii.
Oferta nie obejmuje :
- urzgdzen do komunikacji z systemem nadrzednym (np. SCADA) — poza portem RS-232
- wpiecia urzadzenia do systemu monitoringu
Szafa sterownicza.
Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP65 znajduje poza konstrukcjg zestawu, w obudo-
wie typu polowego na pokrywie komory podziemnej. Szafa wyposazona jest w wytgcznik
gtbwny umieszczony w $cianie bocznej. Za pomocg wyswietlacza mozliwe jest
obserwowanie cisnienia po stronie ssawnej i ttocznej oraz kontrola cisnieh zadanych. Sta-
ny pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (reczny / automatyczny) realizowana be-
dzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i ptyty gtbwnej regulatora.

Przetwornik cisnienia.
15
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W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik cisnienia (4...20 mA) na kolektorze
ttocznym oraz naptywowym.

Przetwornik cechuje zwarta i mocna konstrukcja zapewniajgca duzg trwatosc i odpornosé
na uszkodzenia mechaniczne.

Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa co zapewnia dobrg stabil-
nosc¢ i niezawodnosc w trakcie eksploatacii.

Manometry.

Cisnieniomierz (w wersji wstrzgsoodpornej) ogélnego przeznaczenia do pomiaru cisnienia
cieczy w klasie 2,5% zainstalowany na kolektorach zestawu. Manometr typu: 100/ R/ 2,5
/ 0+1 MPa / bez wyposazenia / gliceryna / M20 x 1,5.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem.

W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano elek-
troniczny przekaznik poziomu cieczy.

Kazda pompa zabezpieczana jest indywidualnie.

Zabezpieczenia zanikowe.

Zespot pompowy jest zabezpieczony przed:

- zanikiem lub obnizeniem napiecia zasilania (-15%) i asymetrig,

- nadmiernym wzrostem napiecia zasilania (10%),

- zwarciem doziemnym,

- przecigzeniem silnika.

4. Uwagi dotyczace instalacji ZHE

- miejsce zainstalowania ZHE powinno spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i przepi-
sow,

- temperatura w pomieszczeniu powinna miescic¢ sie w granicach +5°C + +40°C,

- pomieszczenie powinno posiadac instalacje wentylacyjng umozliwiajgcg jednokrotng
wymiane powietrza w ciggu godziny i o0 wymiarach umozliwiajgcych swobodny dostep do
jego poszczegblnych elementéw,

- wymagane minimalne cisnienie naptywu w miejscu wpiecia zestawu HNmin =
1,0 m H20.

CZESC HANDLOWA

Cena katalogowa netto.
23.650,00 PLN + VAT

W skfad ceny na zestaw hydroforowy wg pkt.2 i 3 niniejszej oferty wchodzi dodatkowo:
16
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- podtgczenie przewodow zasilajgcych pomiedzy pompami a szafg sterowniczg (do 5 mb),
- podtgczenie przewodow sygnatowych z przetwornika cisnienia i czujnika lustra wody (do
5 mb),

- parametryzacja regulatora (zgodnie z wymaganiami klienta),

- rozruch zestawu,

- préba szczelnosci,

- szkolenie obstugi i 0s6b odpowiedzialnych za obiekt,

- korygowanie nastaw zestawu.

Serwis nie wykonuje zadan o charakterze budowlano — montazowym.
Hydro-Vacuum S.A. dokona uruchomienia zestawu hydroforowego pod warunkiem za-
pewnienia przez Zamawiajgcego wymogoéw przewidzianych przepisami prawa budowlane-
go, w szczegolnosci zwigzanych z nadzorem nad robotami wykonywanymi przez Hydro-
Vacuum S.A. przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia budowlane przewidziane w

art.14 ust.1 ustawy z dnia 7.07.1994 r. "Prawo budowlane”.

Sposbb dostawy:

- odbior wtasny,

- wysytka na koszt Zamawiajgcego (400,00 PLN + VAT do Brodnicy) pod warunkiem za-
pewnienia przez Kupujgcego i na jego koszt drogi dojazdowej odpowiedniej dla wykorzy-
stywanego w przewozie srodka transportu oraz odpowiednich srodkéw technicznych nie-

zbednych do roztadunku towaru.

Gwarancja:

“" Dostawca udziela gwarancji na przedmiot niniejszej oferty na okres 24 miesiecy od daty
sprzedazy, z mozliwoscig jej przedtuzenia do 36 miesiecy, czego warunkiem jest zlecenie
przez uzytkownika i wykonanie przez dostawce jednego odptatnego przegladu technicz-

nego przedmiotu dostawy po uptywie 24 miesiecy (+/- 1 miesigc) od daty zakupu.
“” Kontakt z serwisem: 24 godziny / dobe.

Warunkiem udzielenia powyzszej gwarancji jest uruchomienie przedmiotu dostawy

przez serwis Hydro-Vacuum S.A. najp6zniej w ciggu 3 miesiecy od daty zakupu.
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Termin dostawy:

5 + 6 tygodni od chwili ztozenia zamowienia. Szacowany termin realizacji wskazywany jest

kazdorazowo w potwierdzeniu zamowienia sporzgdzonym przez Hydro-Vacuum S.A.

Sposo6b ptatnosci:

wptata na konto Hydro-Vacuum S.A. przed wysyika.
Kupujgcemu moze zostac udzielony odroczony termin ptatnosci, jednak nie dtuzszy niz 30
(trzydziesci) dni od daty wystawienia przez Hydro-Vacuum S.A. faktury, pod warunkiem

tgcznego spetnienia nastepujgcych warunkow:

- Kupujacy nie posiada wobec Hydro-Vacuum S.A. zadnych zalegtosci ptatniczych,

- naleznos$c¢ zostanie ubezpieczona przez Korporacje Ubezpieczen Kredytow Eksporto-
wych KUKE S.A.

W przypadku braku spetnienia choc¢by jednego z podanych powyzej warunkéw, warunkiem
wydania towaru Kupujgcemu przez Hydro-Vacuum S.A. jest wptata catej naleznosci na
rachunek bankowy Hydro-Vacuum S.A.

W przypadku ubezpieczenia czesci naleznosci, r6znica pomiedzy wysokoscig ubezpie-
czenia a wartoscig towaru zgodnie z wystawiong fakturg musi zosta¢ uregulowana przed
wysytkg towaru, co jest warunkiem niezbednym do wydania towaru. Inny sposéb zabez-
pieczenia ptatnosci Kupujgcego na rzecz Hydro-Vacuum S.A. jak np. wpis
Hydro-Vacuum S.A. na liste podwykonawcéw inwestyciji realizowanej przez Kupujgcego,
udzielenie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, cesja wierzytelnosci, itp. wymaga od-

rebnego porozumienia pomiedzy Kupujgcym a Hydro-Vacuum S.A.

Termin waznosci oferty: 14.10.2015
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PRZEKROJ A-A SZCZEGOL MONTAZU

RURY NAPELNIAJACA | SSAWNEJ

PRZEKROJ "A"-"A"
ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ
Skala 1:50

Barierka stalowa wys. min. 1,10 m 6 Barierka stalowa wys. min. 1,10 m bo_mgsowo catkowita Vcatk =55,4 m?
— pojemnos¢ czynna Vez=45m?
4
O
7 -
| — 80.46 80.35
+0.700 * = m
78,40mnpm \os7¢A BET. R 6,0 cm Z 7980 e Armﬁwmcquﬂ\<«<\§wﬂ =
= |~ - | 7 m
= /

& < | T = =

#=l 78.40

\\ //\\//.\\.\,.\\/\///\./\%.\,\,;V\\
& .
® -
/] \/\\W\/
~76.35 =
5 =
PN N
PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA
BETONEM. GR 10,0 cm - <
74,75 — 74,75
RURA SSAWNA DO AGREGATU HYDROFOROWEGO

RURA NAPEENIAJACA DN 100 ZE STALI NIERDZEWN

WBETONOWANA W DNO ZBIORNIKA

_UWAGA WYKNAWCZA.

1. UZBROJENIE KOMORY TECHNICZNEJ | ZBIORNIKA W RUROCIAGI WYKONAC
W/G RYSUNKU TECHNOLOGICZNEGO SANITARNEGO

2. PRZEJSCIA RURAMI TECHNOLOGICZNYMI PRZEZ ELEMENTY
PREFABRYKOWANE KOMORY | ZBIORNIKGW WYKONAC NA ETAPIE
BETONOWANIA

3. DNO ZBIORNIKA UKSZTALTOWAC Z 1% SPADKIEM DO WGLEBIENIA DLA RURY 6
SPUSTOWEJ 7

A
Z
=
A
S

_9 - HYDROSTATYCZNA SADA GLEBOKOSCI POZIONU WODY NP. TYPU SG16 FIRMY APLISENS S.A. WYEACZENIA PRACY

10

OZNACZENIA UZBROJENIA TECHNOLOGICZNEGO:

- RURY STALOWE DN 100 ZE STALI KWASOODPORNEJ ( WYROB WARSZTATOWY)

- RURY STALOWE DN 200 LUB DN 100 ZE STALI KWASOODPORNEJ ( WYRGB WARSZTATOWY)
- LEJ DN 200, H=150mm ZE STALI KWASOODPORNEJ ( WYRGB WARSZTATOWY)

- WEAZ 80X80cm Z ZAMKNIECEM WEWNETRZNYM ZE STALI NIERDZEWNEJ

- KOENIERZE USZCZELNIAJ¥CE Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ GR. 3 mm O SZER. PO 15 cm PRZYSPAWANE
NA OBWODZE ZEWNETRZNYM RURY TECHNOLOGICZNEJ, MONTOWAE NA ETAPIE WYLEWANIA DNA ZBIORNIKA

- KOMINEK WENTYLACYJNY, DN 160 ZE STALl NIERDZEWNEJ (ZABEZPIECZONY SIATKA)

- KRUCCE DN25 L=0,5M ZE STAL NIERDZEWNEJ MONTOWANE W POKRYWE DLA MONTA2U SAD HYDROSTATYCZNYCH

~ HYDROSTATYCZNE SADY GEEBOKOSCI POZOMU WODY NP. TYPU SG16 FIRMY APLISENS S.A. ZALACZENIA |

WYLACZENIA WODY W ZBIORNIKU

ZESTAW HYDROFOROWEGO PRZED SUCHOBIEGIEM

DN

100 ZE STALI NIERDZEWNEJ WBETONOWAN
W DNO ZBIORNIKA

Obiekt: Data: Skala: Branza:
ZBIORNIK REZERWY WODY 09.2015 — 1:50 i
CZYSTEJ Nrvsuk N supoLAY e

Tytut rysunku:

PRZEKROJ "A"-"A"

Inwestor:

ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. WIEJSKA 9, 87-300 BRODNICA

Funkcja

Imie i Nazwisko

Nr uprawnien /
specjalnos¢

Podpis

Projektowat:

tech.bud.spec.inst.sanit.
Zbigniew Bejger

Upr. nr BR-RN-V/45/TO/83

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
I NADZORU BUDOWLANEGO

Asystent
Projektanta:

mar. inz.
Karol Kozminski

Zbigniew Bejger
87-300 Brodnica
ul. Boh. Wrzesnia 2

Sprawdzit:

mar. inz.
Tomasz Matkiewicz

Upr. nr KUP/0125/PO0S/07
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PRZEKROJ B-B SZCZEGOL MONTAZU

RURY SPUSTOWEJ

PRZEKROJ "B"-"B"
ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ
Skala 1:50

Vcatk =554 m?
Vez=45m3

pojemnos¢ catkowita

Barierka stalowa wys. min. 1,10 m i 4 . ,
6 Barierka stalowa wys. min. 1,10 m pojemno$¢ czynna
4
, o
7 -
// — 80.46 80.35
A \\:\\/ \\\\\\\\\\W\\\\\\\.\‘\\\\\\vow«\\\\\\‘\\\\\\\\MJ
2 I JeoIT U L) S _'\C\I_C___ <<<_r&/\\l ) =
A 1l <o—— = — = =
MMWQM“WQQ N 79,30 of poziom zafgez | || = o
s FUMNPM OSTKA BET. GR 6,0 cm ) ah— P — o — | Y — — — W= Sk
1,70 8 .
78.40
5
N

BETONEM. GR 10,0 cm

|

290

160

1

UWAGA WYKNAWCZA:

1. UZBROJENIE KOMORY TECHNICZNEJ | ZBIORNIKA W RUROCIAGI WYKONAC
W/G RYSUNKU TECHNOLOGICZNEGO SANITARNEGO

2. PRZEJSCIA RURAMI TECHNOLOGICZNYM! PRZEZ ELEMENTY
PREFABRYKOWANE KOMORY | ZBIORNIKOW WYKONAC NA ETAPIE

BETONOWANIA

3. DNO ZBIORNIKA UKSZTALTOWAC Z 1% SPADKIEM DO WGLEBIENIA DLA RURY

SPUSTOWEJ

Iz le = l~lo lofs e |~ |-

OZNACZENIA UZBROJENIA TECHNOLOGICZNEGO:
~ RURY STALOWE DN 100 ZE STALI KWASOODPORNEJ ( WYROB WARSZTATONY)

- RURY STALOWE DN 200 LUB DN 100 ZE STALI KWASOODPORNEJ ( WYRGB WARSZTATOWY)
— LEJ DN 200, H=150mm ZE STALI KWASOODPORNEJ ( WYRGB WARSZTATOWY)
- WEAZ 80X80cm Z ZAMKNIECEM WEWNETRZNYM ZE STAL NIERDZEWNEJ

— KOENIERZE USZCZELNIAJ¥CE Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ GR. 3 mm Q SZER. PO 15 cm PRZYSPAWANE
NA OBWODZIE ZEWNETRZNYM RURY TECHNOLOGICZNEJ, MONTOWAE NA ETAPIE WYLEWANIA DNA ZBIORNIKA

— KOMINEK WENTYLACYJNY, DN 160 ZE STAL NIERDZEWNEJ (ZABEZPIECZONY SIATKA)
- KRUCCE DN25 L=0,5M ZE STALI NIERDZEWNEJ MONTOWANE W POKRYWIE DLA MONTAZU SAD HYDROSTATYCZNYCH

— HYDROSTATYCZNE SADY GEEBOKOSCI POZOMU WODY NP. TYPU SG16 FIRMY APLISENS S.A. ZALACZENIA |
WYLACZENIA WODY W ZBIORNIKU

— HYDROSTATYCZNA SADA GLEBOKOSCI POZIONU WODY NP. TYPU SG16 FIRMY APLISENS S.A. WYLACZENIA PRACY
ZESTAW HYDROFOROWEGO PRZED SUCHOBIEGIEM

—~ DRABINA ZEJSCIOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z POCHWYTEM WYCIAGANYM

74,75

RURA SPUSTOWA DN 200 ZE STALI NIERDZEWNEJ
WBETONOWANA W DNO ZBIORNIKA

Obiekt:

ZBIORNIK REZERWY WODY

CZYSTE]

Data:

09.2015

Skala:
1:50

Nr rysunku:

3

Studium:
PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

Sanitarna

Tytut rysunku:

PRZEKROJ "B"-"B"

Inwestor:

ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. WIEJSKA 9, 87-300 BRODNICA

Funkcja

Imie i Nazwisko

Nr uprawnien /
specjalnos¢

Podpis

Projektowat: Zbigniew Bejger

tech.bud.spec.inst.sanit.

Upr. nr BR-RN-V/45/TO/83

Asystent mar. inz.
Projektanta: | Karol Kozminski

Sprawdzit: mgr. inZ.

Tomasz Matkiewicz

Upr. nr KUP/0125/PO0S/07

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
| NADZORU BUDOWLANEGO
Zbigniew Bejger
87-300 Brodnica
ul. Boh. Wrzesnia 2
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+0./700

78,40mnpm osTyp BET

LM
[@))

PRZEKROJ C-C SZCZEGOL MONTAZU

PRZEKROJ "C"-"C"
ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ

RURY PRZELEWOWEJ Skala 1°:50
pojemnosc¢ catkowita ~ Vcatk = 55,4 m?
. . pojemnos¢ czynna Vcz=45m?
Barierka stalowa wys. min. 1,10 m 6 Barierka stalowa wys. min. 1,10 m
4 |
, )
7 =
: — 80.46 80.35
T -
oA ey LR o = MOCOWANIE RURY DN 200 DO SCIANY ZBIORNIKA
vzl {058 ZZ 2 A = UCHWYTY SYSTEMOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z
A ~——. N — " o GWINTEM DO WKRETU DWUGWINTOWEGO MOSIEZNEGO
1 ZIe 79,30 , poziom zafqcz A Z _ <21 1 TULEJ ROZPREZNEJ MOSIEZNEJ W SCIANE ZBIORNIKOW
— Z — Ny 1 | NP. SYSTEMU NICZUK METALL-PL

R\

\

PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA
BETONEM. GR 10,0 cm

UWAGA WYKNAWCZA:
1. UZBROJENIE KOMORY TECHNICZNEJ | ZBIORNIKA W RUROCIAGI WYKONAC

W/G RYSUNKU TECHNOLOGICZNEGO SANITARNEGO

2. PRZESSCIA RURAMI TECHNOLOGICZNYMI PRZEZ ELEMENTY

PREFABRYKOWANE KOMORY | ZBIORNIKOW WYKONAC NA ETAPIE

BETONOWANIA

3. DNO ZBIORNIKA UKSZTALTOWAC Z 1% SPADKIEM DO WGLEBIENIA DLA RURY

SPUSTOWEJ

Iz e l= [~ 1o fo = o~ |-

326

OZNACZENIA UZBROJENIA TECHNOLOGICZNEGO:

- RURY STALOWE DN 100 ZE STALI KWASOODPORNEJ ( WYROB WARSZTATOWY)

— RURY STALOWE DN 200 LUB DN 100 ZE STALI KWASOODPORNEJ ( WYRGB WARSZTATOWY)

160

74,735

RURA PRZELEWOWA DN 200 ZE STALI NIERDZEWNEJ
| WBETONOWANA W DNO ZBIORNIKA

- LEJ DN 200, H=150mm ZE STALI KWASOODPORNEJ ( WYRGB WARSZTATOWY)
- WEAZ 80X80cm Z ZAMKNIECIEM WEWNETRZNYM ZE STAL NIERDZEWNEJ

— KOENIERZE USZCZELNIAJYCE Z BLACHY NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ GR. 3 mm O SZER. PO 15 cm PRZYSPAWANE
NA OBWODZIE ZENNETRZNYM RURY TECHNOLOGICZNEJ, MONTOWAE NA ETAPIE WYLEWANIA DNA ZBIORNIKA

— KOMINEK WENTYLACYJNY, DN 160 ZE STALI NIERDZEWNEJ (ZABEZPIECZONY SIATKA)
- KRUCCE DN25 L=0,5M ZE STALI NIERDZEWNEJ MONTOWANE W POKRYWIE DLA MONTAZU SAD HYDROSTATYCZNYCH

— HYDROSTATYCZNE SADY GEEBOKOSCI POZOMU WODY NP. TYPU SG16 FIRMY APLISENS S.A. ZALACZENIA |
WYLACZENIA WODY W ZBIORNIKU

—~ HYDROSTATYCZNA SADA GLEBOKOSCI POZIONU WODY NP. TYPU SG16 FIRMY APLISENS S.A. WYLACZENIA PRACY
ZESTAWU HYDROFOROWEGO PRZED SUCHOBIEGIEM

—~ DRABINA ZEJSCIOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z POCHWYTEM WYCIAGANYM

Obiekt:

ZBIORNIK REZERWY WODY

Skala:
1:50

Data: Branza:

09.2015
ON<m|_|mu Nr rysunku: 4

Studium: Sanitarna

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku:

Inwestor:

ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. WIEJSKA 9, 87-300 BRODNICA

PRZEKROJ "C"-"C"

Funkcja

Imie i Nazwisko Nr uprawnien / Podpis

specjalnos¢

Projektowat:

tech.bud.spec.inst.sanit.

Upr. nr BR-RN-V/45/TO/83

Tomasz Matkiewicz

Zbigniew Bejger
Asystent mar. inz.
Projektanta: | Karol Kozminski
Sprawdzit: mgr. inz. Upr. nr KUP/0125/POOS/07

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
| NADZORU BUDOWLANEGO
Zbigniew Bejger
87-300 Brodnica
ul. Boh. Wrzesnia 2
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PRZEKROJ KOMORY
14 5 4

4

|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

PROJEKT
UZBROJENIA KOMORY ZESTAWU
HYDROFOROWEGO

ayas 3 Skala 1:25
| OZNACZENIA:
. = __ L,,_ 2 1 - Kregi betonowe DN2.500 np. Firmy "ALSYBET" - szt.2
76.65 _W W_ \I _2_ - Pokrywa zelbetowa DN2860 np. Firmy "ALSYBET" - szt
, — ! - 3 - Wiaz o wym. 100x100 ze stali nierdzewnej
26,35 s Ry \ T a > 76.35 N - wyrdb warsztatowy z zamkiem wewnetrznym - kpl.1
: || | 100 : = 4 - Rura wywiewna DN150 L=1,0m ze stali
/ | — " nierdzewnej — wyr6b warsztatowy - szt
| 1 5 - Rura nawiewna DN150 L=2,5m ze stali
7 | / \l T nierdzewnej — wyréb warsztatowy - szt
m Stopnie 6 — Zestaw hydroforowy dwupompowy np. typu
A P | wlazove ‘>7w ~ ZHEA1.07.2 Firmy HYDROVACUM wg. parametrdw
6 \A o 8§ technicznychproducenta dofaczonych do projektu - kpl.1
18 (M | ] = 7 - Krdciec kotnierzowo—gwintowy DN150 L=10cm
ﬂ)ﬂ_ﬂ ” L ~ ze stali nierdzewnej — wyrob warsztatowy - szt.2
76 / | 7 y 8 - Kompesator gumowo—metalowy np. typu ZKB
T , 8 9 10 1112 T DANFOSS DN50 - szt.2
76 oN%Mﬁ_a y g z %oaﬂ%m _9  — Zawdr zwrotny kulowy kotnierzowy DNSO
74,65 ==ty , et S5 Hf—=——— 7465 np. typu S.m DANFOSS - szt
W 15 = 145 = 10 - Zasuwa kofnierzowa DN50 PN10 L=150
1 | 6l 38533 20 L15 Jng Bio—si 510 Jodis2]1s ] 20 J205 )7 N 797 W = o zeliwo sferoidalne, farba proszkowo epoksydowa,
| / _w§ ,B s R % 4, v Syeze i =L nr katalogowy 2301 np. Firmy "AKWA” - szt.2
T L ey e Lo LLEehe Preppce 11 - Redukcja kotnierzowa DN50x100, L=20cm ze
- S T ~ stdli nierdzewnej — wyréb warsztatowy - szt.2
RZUT Z GORY PRZEK m- /E 12— Krécce z PE klasy 100, SDR17,PN10 DN110x6,6
/ | ST = z kofnierzem przesuwnym do PE - szt.2
Y g m % 13 - Tuleja PVC200, L=40cm, odwodnienie posadzki komory — szt.1
/ | 14 - Szafa sterownicza elektryczna zestawu hydroforowego
/ 6 7 75 dostawa producenta ~ kpl.1
\\ | 8 9 10 od Tg  — Opaska do rur Dn110x1/2” - szt
IS i _u+§ V=
v N4 / o sec 17 " Zawory przelotowe mufowe Dn15 - szt.1
. — — ] 18 - Zawdr antyskazeniowy EA251 Dn 15 - szt.1
P : m > : —— - Zawdr czerpalny Dn15 do pobierania prdbek wody - szt.1
18 N = *™ ZBIORNIK REZERWY g | aas T
““““““ TN 110 8 S WODY CZYSTE] Nrrysunk: o oy |

Inwestor:

ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. WIEJSKA 9, 87-300 BRODNICA

Tytut rysunku:

UZBROJENIE KOMORY
ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnier / Podpis
specjalnos¢

tech.bud.spec.inst.sanit. BIURO USLUG PROJEKTOWYCH

Projektowat: Upr. nr BR-RN-V/45/TO/83

Zbigniew Bejger | NADZORU BUDOWLANEGO
- Zbigniew Bejger
Asystent | mgr. inz. 87-300 Brodnica
Projektanta: 7minski &ni
rojektanta: | Karol Kozmifiski ul. Boh. Wrzes$nia 2
Sprawdzit: | M9" inz. Upr. nr KUP/0125/PO0S/07

Tomasz Matkiewicz
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PROJEKT .
UZBROJENIA KOMORY DLA MONTAZU
ZAWORU ELEKTROMAGNETYCZNEGO
Skala 1:25

| 4 5 12
| W OZNACZENIA:

3 m L L \ _1_ — Kregi betonowe DN2.000 np. Firmy "ALSYBET" - szt.2
| _2 - Pokrywa zelbetowa DN2.300 np. Firmy "ALSYBET" - szt
| "3 — Wz o wym. 70x80 ze stali nierdzewne;

— _ ” : 2 - wyrdb EaNEﬁoé\ z zamkiem sms_a.ﬁsvé - kpl.1
e W _4  — Rura wywiewna DN150 L=1,0m ze stali
w4 % . :.aaNaé._w_ — wyréb warsztatowy . - szt
76.35 Pand 4 76,35 5 5 — Rura nawiewna DN150 L=2,5m ze stali
: 70 | AV A— = - nierdzewnej — wyrdb warsztatowy - szt.d
N .= - 6 — Zawdr elektromagnetyczny np. typu EV220B,
| 1 — DNB80 Firmy DANFOSS wraz z cewkq typu
i / \ BB, clip—on (zatrzask) moc 10Wa.c. - kpl.1
| 7 — Kompesator gumowo—metalowy DN8O np.
A | 7 A T typu TKK — szt.2
¢ m 3 | 2 8 — Zawdr zwrotny kulowy kofnierzowy DN8O
| = S T np. typu 408 DANFOSS - szt
N_w L LA LA Sl_wl _9 - Zasuwa klinowa kofnierzowa DN80 PN10
- | / o " zeliwo sferoidalne, farba proszkowo epoksydowa,
Doptyw z sieci — — Tloczenie do sieci ] » »
miejskiej instalacji wewnelrznej szpitala np. Firmy "AKWA - szt.2
74,75 N \\ ———— 74,75 10 - Krdéce z PE klasy 100, SDR17,PN10 DN110x6,6
1 L=150cmz kofnierzem przesuwnym do PE - szt.2
2445 W 9475 4 B 1858 e R 120,75 W = 2 — Tulejo PVC200, L=40cm, odwodnienie posadzki komory — szt.!
: — i 12 - Szafa sterownicza zaworu elektromagmetycznego
, S S ‘S / 2 T wg. projektu branzy elektryczne; — kpl.1
ﬁ n/
” - Obiekt: Data: Skala: Branza:
| ZBIORNIK REZERWY 09.2015 1% _
WODY CZYSTE] Nrvsunkus T suouy |
Tytut rysunku: Inwestor:
UZBROJENIE KOMORY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ

7 ZAWOREM ELEKTROMAGNETYCZNYM UL WIEJSKA 9, 87-300 BRODNICA

Nr uprawnien /

Funkcja Imie i Nazwisko : ) Podpis
specjalnos¢
Projektowat: tech.bud.spec.inst.sanit. Upr. 1 BR-RN-VI4SITOI3 BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
Zbigniew Bejger | NADZORU BUDOWLANEGO
- Zbigniew Bejger
Asystent | mgr. inZ. 87-300 Brodnica

Projektanta: zminski ni
rojektanta: | Karol Kozmirski ul. Boh. Wrzesénia 2

Sprawdzit: mar. Inz. o Upr. nr KUP/0125/POOS/07
Tomasz Matkiewicz
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PROFIL
WLACZENIA ODPLYWU RURY
PRZELEWOWEJ ZE ZBIORNIKA

WODY CZYSTEJ
Skala 1:100

|
7 75,90
R AN R
| RURA PRZELEWOWA DN 200 ZE STALI °
#. /'NIERDZEWNEJ WBETONOWANA W DNO ZBIORNIKA WEACZENIE RURY &
74,75 m — SPUSTOWEJ PE200 W. PROJEKTOWANA STUDNIA K.d.1.200
— R S S L 2 WCINKA W ISTNIEJACY KOLEKTOR Z RUR PVC 30(
— —_—
7,50 — Q 73,70
73,40
KOENIERZE POLACZENIOWE
ZASYFONOWANIE PRZEWODU SPUSTOWEGO ISTNIEJACY KOLEKTOR
g CZTEROMA KOLANAMI PVC 200 445 "B" PVC 300
10 S
RZEDNA TERENU B o
© ~
2 29
RZEDNA DNA PRZEWODU 5 o3| o
~ N~~~
o [elNe)
ZAGLEBIENIE @ | B
— AN N
ODLEGLOSCI L=22,0
SPADKI i=4.77% PE 200
SREDNICA, MATERIAL, DLUGOSCI S M.
nUy N
Obiekt: Data: Skala: Branza:
ZBIORNIK REZERWY 09.2015 . 1:100 _
/>\O U< ON<M|_|mu NF rysunku: Studium: Sanitarna
6A [PROJEKT BUDOWLANY
Tytut rysunku: Inwestor:

PROFIL RURY PRZELEWOWEJ

ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ
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PROFIL
WELACZENIA ODPLYWU RURY SPUSTOWEJ
ZE ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ
Skala 1:100

/////////////////////////////////////////

ZASUWA KOENIERZOWA DN200 Z ZELIWA
SFEROIDALNEGO ZABEZPIECZONA FARBA PROSZKOWA
EPOKSYDOWA + WYPOSAZENIE W OBUDOWE |
SKRZYNKE, DO ZASUWY, SKRZYNKA ZABEZPIECZONA
PREFABRYKATEM BETONOWYM 50x50cm

76.35 76.30

RURA SPUSTOWA DN 200 ZE STALI
NIERDZEWNEJ WBETONOWANA W DNO

ZBIORNIKA RURA PRZELEWOWA PE 200
74,75 PE 200
— 74,40

KOLNIERZE POLACZENIOWE

RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA PRZEWODU

1,60 |74,7576,35
1,90 |74,40|76,30

ZAGLEBIENIE

ODLEGLOSCI

,_
I
X
o

SPADKI i=5.0%

. . o
SREDNICA, MATERIAL, DLUGOSCI & PE 200
o

7.0

Obiekt: . Skala:

ZBIORNIK REZERWY O woms | 1w |
WODY CZYSTEJ Nrrysunkas 6 EI:[CJ)(J:]IIE[{T“BUDOWLANY sanfema

Tytut rysunku: Inwestor:

PROFIL RURY SPUSTOWE] | 5 o 7 ahommica

Branza:

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawn’i(leh/ Podpis
specjalnosé
Projektowat: tec_h.bud.spgc.inst.sanit. Upr. nr BR-RN-V/45/T0/83 BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
Zbigniew Bejger I NADZORU BUDOWLANEGO
. Zbigniew Bejger
Asystent | mar. InZ. 87-300 Brodnica
Projektanta: 7minski o
rojektanta: | Karol Kozminski ul. Boh. Wrzesnia 2
Sprawdzit. | M9" inz. Upr. nr KUP/0125/PO0S/07
Tomasz Matkiewicz
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OZNACZENIA:

UZBROJENIE ZAZNACZONE KOLOREM NIEBIESKIM WEZEL WYKONANY
ZASILENIE INSTALACJI WEWNE TRZNEJ HYDRANTOWEJ

ZASILENIE INSTALACJI WEWNETRZNEJ WODY UZYTKOWEJ

ZASUWY KOENIERZOWE

ZAWORY ZWROTNE KOENIERZOWE

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

ZAWORY ODCINAJACE MUFOWE

ZAWORY ZWROTNE MUFOWE

UZBROJENIE ZAZNACZONE KOLOREM CZERWONYM PROJEKTOWANE DO WYKONANIA

OPASKA DO RUR DN110x3/4" np. TYPU OPPMET FIRMY ELPLAST - szt.2
OPASKA DO RUR DN110x1/2" np. TYPU OPPMET FIRMY ELPLAST - szt.2
ZAWORY PRZELOTOWE MUFOWE DN15 - szt.2

ZAWOR MANOMETRYCZNY TROJDROGOWY DN15 — szt.2

MANOMETRY TARCZOWE DN100, 0-10bara — szt.2

PRESTOSTAT np. Z SERIIN42, FIRMY WILO, ZAKRES PRACY 0-10 bara - szt.1
ZAWOR PRZELOTOWY MUFOWY DN20 - szt.t

PION WODY ZIMNEJ

Pion wody zimnej na parter budynku A"
Zasilenie w wode urzadzen sanitarnych dla

potrzeb uniknecia zastoju wody od

komory wodmierzowej w ul.Wiejskiej
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SCHEMAT MONTAZOWY

Skala n/s

UWAGA WYKNAWCZA:

1. ZE WZGLEDU NA WYKONANIE INSTALACJ Z RUR STALOWYCH
OCYNKOWANYCH ZABRANIA SIE WEACZENIA PROJEKTOWANEGO

UZBROJENIA POPRZEZ WSPAWANIE SIE, DO PRZEWODOW.
WCACZEDNIA DOKONAC PRZY POMOCY OPASEK RUROWYCH POPRZEZ

NAWERCENIE OTWORU W PRZEWODZIE.

2. MONTAZ PRZEWODOW NA ODCINKU OD PIONU P.1 DO SANITARIATOW
WYKONA WYKONAWCA INSTALACJ WEWNETRZNEJ ZWIAZANEJ
Z MODERNIZACJA SZPITALA.

ZAKRES RZECZOWY WKRESLONY KOLOREM NIEBIESKIM NA RZUCIE PIWNIC
BUDYNKU SEGMENTU "B ORAZ RZUCIE PARTERU SEGMENTU "A”.

3. UZBROJENIE WKRESLONE KOLOREM CZERWONYM DO WYKONANIA W
ZAKRESIE RZECZOWYM BUDOWY ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ.

UZBROJENIA WEZLA ZESTAWU HYDROFOROWEGO
W PIWNICY BUDYNKU "B" DLA POTRZEB
ZASILENIA W WODE ZE ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ

Obiekt:

ZBIORNIK REZERWY
WODY CZYSTEJ]

Data:
09.2015

Skala:
n/s

Nr rysunku:

10

Studium:
PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

Sanitarna

Tytut rysunku:

SCHEMAT MONTAZOWY
WEZLA ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Inwestor:

ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. WIEJSKA 9, 87-300 BRODNICA

Funkcja

Imie i Nazwisko

Nr uprawnien /
specjalnos¢

Podpis

Projektowat:

tech.bud.spec.inst.sanit.
Zbigniew Bejger

Upr. nr BR-RN-V/45/T0/83

Asystent

mgr. inz.

Projektanta: | Karol Kozmirski

Sprawdzit:

mgr. inz.
Tomasz Matkiewicz

Upr. nr KUP/0125/PO0S/07
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| NADZORU BUDOWLANEGO
Zbigniew Bejger
87-300 Brodnica
ul. Boh. Wrzesénia 2
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PE110

PE110

Zasilenie ze zbiornika wody czystej

wcinka w istniejacy przewdd
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2 £ 5 WEZLA ZASUWY NA RURZE
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Skala n/s
MMW-110
M Z100 T
T < 8
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SCHEMAT MONTAZOWY
WEZLOW SIECI WODOCIAGOWEJ

Skala n/s

WEZLOW SIECI WODOCIAGOWE]

Obiekt: Data: Skala: Branza:
ZBIORNIK REZERWY 092015 |  nis .
WODY CZYSTE] sk o erspoway |
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SCHEMAT MONTAZOWY
WEZLOW SIECI WODOCIAGOWEJ

Skala n/s

WEZLOW SIECI WODOCIAGOWE]

Obiekt: Data: Skala: Branza:
ZBIORNIK REZERWY 092015 |  nis .
WODY CZYSTE] sk o erspoway |
Tytut rysunku: ] Inwestor:
SCHEMAT MONTAZOWY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ

UL. WIEJSKA 9, 87-300 BRODNICA

Funkcja

Imie i Nazwisko

Nr uprawnien /
specjalnosé

Podpis

Projektowat:

tech.bud.spec.inst.sanit.
Zbigniew Bejger

Upr. nr BR-RN-V/45/T0/83

Asystent
Projektanta:

mgr. inz.
Karol Kozminski

Sprawdzit:

mgr. inz.
Tomasz Matkiewicz

Upr. nr KUP/0125/PO0S/07

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
| NADZORU BUDOWLANEGO
Zbigniew Bejger
87-300 Brodnica
ul. Boh. Wrzesnia 2

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com


http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

SEGMENT A

ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY

SEGMENT A

-1.09|Magazyn
23407 gres

Nadproze NS

Prezostat
e

DM

i

-1.15|Magazyn gospo

DNT00&tal.

ZESTAWU HYDROFOROWEGO
UZBROJENIE wg RYSUNK
SCHEMATU MONTAZOWE

37,30 gres

_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
‘ WEZEE WODY ZIMNEJ W POMIESZCZENIU
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|

|

|

|

|
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~1.01|Pomieszczenie techniczne

Rozdzielnia glowna R2

=1.04|Komunikacjo
_ 18.25n7|gres

N>m__|m_# IE W WODE ZIMNA ZE ZBIORNIKA REZERWY WQBY CZYSTEJ

= da

7 7 WLACZENIE PROJEKTOWANEGO PRZEWODU

WODY ZIMNEJ UPUSTOWEJ CHRONIACEJ PRZED
ZAGNIWANIEM WODE NA ODCINKU KOMORA WODOMIERZOWA :
PRZY UL. WIEJSKIEJ DO ZAWORU ELEKTROMAGNRTYCZNEGO _

M

-1.12|Komunikacja
10,90n7] gres

Y

- 3,00 rzedna projektowana

-3,04 fledna istniajaca

2x32x3.0
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ZASILENIE W WODE OD KOMORY WODOMIERZOWEJ
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OZNACZENIA _

ISTNIEJACE PRZEWODY WODY N__/\_}m,u DN100 ZASILAJACE

W WODE WEZEt ZESTAWU I<UmO_.|wOmO<<mOO

PION WODY ZIMNEJ DLA WYPROWADZENIA PRZEWODU

PRZEWODOW W

238

_
_
SPORZADZIE: g

Instalacja wody
RZUT PIWNIC
Skala 1:100

LEGENDA:

16 x 2,0

|P Przewody cieplej wody uZytkowej podmieszanej Herz/PE-RT
16 x 2,0

|P Przswody wody cyrkulacyjnej HerzPE-RT
16x20

|P Przewody zimnej wody Herz /PERT

16 x 2,0

|P Przewody cieplej wody uzytkowsj Herz/PE-RT

|F Przewody instalagji p. poZ. oraz wody zimnej stalowe ocynkowane

16x20

|P Przewody wody uzdatnlone] Herz/PE-RT

32x20

|P Przewody wody uzdatnionej Herz/PE-RT

32x20

_— — Przewody wody zmigkczonej Herz/PE-RT

2ZM - zawdr termostatyczny mieszajacy

m pion instalacji wodociagowe]
o pion instalacji przeciwpozarowsj
@ o0 'pion wody uzdatnionej | zmigkezonej
"y zawory pizelotowe na instalaji wodociggowe

1 v

PODZIAL. SEGMENTOW

ODY ZIM

SEGMENT A

SEGMENT B

SEGMENT C

NEJ

SEGMENT B

370

461
@)

W razie stwierdzenia, iz elementy zaznaczone na rysunkach
jako do usunigcia winny by¢ pozostawione nalezy niezwocznie
skontaktowac sie z projektantem.

Projekt przygotowano w oparciu o referencyjne materiaty i technologie, autor dopuszcza
zmiane przedstawionych materiatéw pod warunkiem zachowania charakterystycznych
paramatrow jakosciowych. W przypadku zmian wykonawca przedstawi probki materiatéw,

opracuje detale rozwigzan do akceptaciji przez projektanta.
Powierzchnia i wymiary mierzone po obrysie $cian surowych.

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac¢ tgcznie z opisem.

2. Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem.

4. Wszelkie instalacje oraz rozwigzania konstrukcyjne nalezy

wykonaé zgodnie z projektami branzowymi.

Z uwagi na to, ze w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje mozliwos$¢
wystgpienia zmian technologicznych

i konstrukcyjnych, wynikajgcych z zaistnienia problematyki powstatej z w/w prac,
wowczas nalezy sig¢ niezwiocznie skonsultowac z projektantem.

ARCHIBIS B.AW. "ARCHIBIS” 25-419 Kielce ul. Rolna

8

tel/fax: (041)344—70—64; mail: biuro@archibis.pl

Temat
Zespotu Opieki Zdrowotnej oraz budowa Apteki Ogélnodostepnej na

44/11 obregb 0001, ul. Wiejska 9, Brodnica.

Projekt wykonawczy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejgcych budynkéw

dziaice

nr ewid. 46/2; 45/8; 45/10; 45/11; 45/14; 45/15; 45/16; 45/17; 45/18; 44/8; 44/10;

Factory Pro www.pditactory.com

Projektant | mqr_inz. Iwona_Zalifiska [SWK/0057/P00S/07]

Opracowat mgr_inz. Macie] Zarnowiecki

Opracowat mgr_inz. Mariusz Ryfka

Opracowat mgr_inz. Andrzej Koryciriski

Sprawdzajacy[ mqr_inz. Pawet Smiech KL—56/2002

Branza SANITARNA

Przedmiot INSTALACJA WODA

rysunku RZUT PIWNIC - SEGMENT A

Faza Data Skala Nr rys.
P.W. 12.2013 1:100 1A
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