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Brodnica, dn. 28.09.2016r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
Sprawa nr: P/2/2016
Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: wyjasnienia tresci Istotnych Warunkoéw Przetargu — sprawa numer P/2/2016

Zamawiajgcy — Zespot Opieki Zdrowotnej w Brodnicy dziatajac na podstawie rozdziatu VI
pkt 1) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postepowaniu przetargowym pt. "Przetarg ofert
na dzierzawe gruntu o powierzchni 400 m? pofozonego w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9
stanowigcego czes¢ dziatki o numerze ewidencyjnym 46/2 o powierzchni 0,6877 ha w celu
wybudowania i prowadzenia przez dzierzawce z wfasnych $rodkéw finansowych i na swéj
koszt apteki ogéinodostepnej” — sprawa nr P/2/2016. Wplynely pytania do tresci Istotnych
Warunkéw Przetargu o nastepujacym brzmieniu:

Zestaw pytan nr 1:

-~ Pkt. 1 -
Wotekseie IWP wiclokrotice przewija sig informacja o obowiazku realizacji przez apteke dyzurow
noenyeh oraz swigtecznyeh — jest to obowiazek ustawowy aptek. wynikajacy wprost z ustawy

prawo farmaccutyezne i nic ma potrzeby powiclania go w umowie dzierzawy.
Prosimy o jednoznaczne okreslenic. czy chodzi o prace tej konkretnej apteki w systemie

tego w sposob jednoznaczny.

Odp. W zapisach o obowigzku realizacji przez apteke dyzuréw nocnych oraz $wigtecznych chodzi
o pracg tej apteki w systemie catodobowym we wszystkie dni tygodnia. Nie wypetnienie tego
warunku skutkowato bgdzie wypowiedzeniem umowy zgodnie z § 12 ust. 4.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy na stronie 20 w Projekcie umowy dopisuje na stronie 20 w
§ 12 ust. 4 punkt f) nastepujacej treéci:

f) niedopetnienie warunku zapisanego w: rozdziale Il IWP (strona 3 IWP) oraz pkt 5B
OFERTY WYKONAWCY (strona 9 IWP) i § 2 ust. 3 umowy (strona 13 IWP) o obowigzku
realizacji przez apteke dyzuréw nocnych oraz $wiatecznych w systemie catodobowym we
wszystkie dni tygodnia.

- Pkt. 2 -
strona 3

pki. ¥ ppkt 2 ¢

Nie jest mozliwe zawarcie umowy z NFZ na refundacje przed uzyskaniem zezwolenia
Wojewodzkicgo Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie apteki — ten zapis jest niemozliwy
do zrealizowania gdyz jest to niezgodny z abowigzujgeymi procedurami.

Odp. Zamawiajgcy jest swiadomy, ze niemozliwym jest uzyskanie jednoczesnie zezwolenie
Wojewodzkiego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie apteki i zawarcie umowy z NFZ na
refundacje, dlatego uzyskanie zezwolenia musi by¢ dokonane odpowiednio wczesniej, aby w

okreslonym terminie w harmonogramie uzyska¢ zawarcie umowy z NFZ i dokonanie uruchomienia

apteki jak zapisano w § 3 ust. 3 IWP.
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Pkt strona 9

kL. 57 A =
Prosimy o informacje czedo dotyerzg zalacesniki nr 51 nr 6 do TWEP.

Odp. Zamawiajacy w pkt 5A na stronie 9 IWP pomytkowo zapisat wymagalno$¢ zatgcznikow nr 5
inré.
W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy zmienia zapis w wymienionym pkt.

Byto: A. Wzér umowy stanowiacy zafacznik nr 3 do IWP oraz postanowienia zawarte
w zataczniku nr 5 i nr 6 IWP.

Jest: A. Wz6r umowy stanowigcy zatacznik nr 3 do IWP.

Prosimy oferentéw o dokonanie poprawy w druku ,,OFERTA WYKONAWCY?” - Zalacznik nr 1
do IWP, pkt 5A.

— Pkt. 4 -
Strona 10 - Harmonogram
Co okresla graniczna data 30.00.2017 czy jest to data uzyskania zezwolen na prowadzenie apteki
czy uruchomienia apteki — nie sq to terminy jednoznaczne.

Odp. Data 30.06.2017 r. okresla termin uruchomienia apteki.

— Pkt. 5 -

strona 13

§2. pkt5

Jaki jest przedmiot i zakres zapowicdzianych kontroli przeprowadzanych przez 207 Brodnica w
przedmiocie dzierzawy

Odp. Przedmiotem kontroli w trakcie realizacji budynku bedzie sprawdzanie, czy przedmiot
realizacji jest zgodny z posiadang przez Zamawiajacego i zatwierdzong dokumentacja, oraz po
uruchomieniu apteki czy Dzierzawca nie prowadzi dziatalnosci innej niz handlowa
farmaceutyczna, do ktérej sie zobowigzat.

— Pkt. 6 —
strona 14

§3. pktl

W jaki sposdb przewidywane jest ogrzewanie budynku apteki?

W umowie mowa jest o uzyskaniu stosownvch pozwolen i wybudowaniu kotlowni zas w
zakaczniku nr 4 do WP mowa jest o podlaczeniu do istniejace) kotlowni na terenie szpitala.

W przypadku koniecznosci wybudowania kotlowni czy jest mozliwe przylaczenie budynku do sieci
gazowej

§3 pkt.3

Co kryje sie pod terminem .uzyskanie pozwolenia na prowadzenie dziatalnosci™ w terminie
wyznaczonym na dzien 15 czerwea 201772

§4 pkt 2 (mapka w zalaczeniu)

Czy przewidziana jest mozliwosc wiazdu do apteki od strony ulicy Wiejskiej?

Czy zaplanowano migjsca parkingowe w bezposrednim sasiedztwie apteki dla jej klientow?
Jaka jest docelowa organizacja ruchu kolowego w bezposrednich okolicach apteki?
Czy przewidziane jest przesunigeie szlabanu w glab terenu szpitala?

Odp. § 3 pkt 1 Zatgcznik nr 4 do IWP byt opracowany przez projektantéw dla przypadku, kiedy
apteka miata by¢ budowana dla Zamawiajacego w czasie prowadzonych prac budowlanych
szpitala, a z ktérego Zamawiajacy na tym etapie zrezygnowat. Dlatego w dokumentacji przy
ogrzewaniu budynku apteki jest zapis ,podtgczenia do istniejacej kottowni na terenie szpitala”.




Na obecnym etapie przy oddaniu w dzierzawe gruntu pod budowe apteki Zamawiajacy w IWP
okreslit ogrzewanie budynku apteki niezalezne od kotfowni szpitalnej (ogrzewanie elektryczne lub
gazowe). Sie¢ gazu ziemnege znajduje sie w ulicy Wiejskiej obok przysztego budynku apteki.

§ 3 pkt 3 Zamawiajacy opisat te informacje w — pkt 2 -.

§ 4 pkt 2 W dokumentacji zaprojektowana jest mozliwosé wjazdu do apteki od strony ulicy
Wiejskiej. Migdzy ulicg Wiejska a obiektem apteki zaprojektowany jest parking. W dokumentacii
drog zaprojektowany jest parking przed apteka od strony poétnocno — wschodniej, oraz podjazd z
zaopatrzeniem juz wybudowang drogg od strony pétnocno — zachodniej. Innych drég kotowych i
chodnikéw w projekcie nie przewiduje sie. Jest mozliwe przesuniecie szlabanu w gtab terenu
szpitala w miejsce do uzgodnienia.

- Pkt. 7 -

strona 16
7 pki 3
Jakie sa dodatkowe Koszty utrzymania terenu bedacego przedmiotem dzierzawy zwlaszeza:
odsniezania. utrzymania porzadku utrzvimania zieleni i czy sg one obligatoryjne, w jaki sposob sa
ustalane”

Odp. Na wydzierzawionym terenie i w jego okolicach Wydzierzawiajgcy zobowigzany jest sam za-
dba¢ o od$niezanie, utrzymanie porzadku i utrzymanie zieleni. Mozliwe jest wykonanie powyzsze-
go przez pracownikéw szpitala na warunkach finansowych wzajemnie uzgodnionych.

- Pkt. 8 —

strona 17

§8 pkt !

Prosimy o podanie zasadnosci rozbiorki budynku apteki w przypadku gdy uruchomienie apteki nie
bedzie lezalo winteresie publicznym - dlaczego ma si¢ odbywad na koszt Dzierzawcy.

Odp. W § 8 pkt 1 na stronie 17 IWP wykre$la sie stowa ,interesie publicznym lub”.

- Pkt. 9 -

strona 18
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Jaki jest szezepotowy zakres wyposazenia ktore ma by¢ przekazane ZOZ po wygasnieciu umowy
dzicrzawy i na podstawie jakiego dokumentu jest on okreslony

Odp. Na stronie 18 § 9 pkt 1 — 5 jest dokiadnie zapisane co podlega przekazaniu oraz jakie sg
obowigzki w tym zakresie Wydzierzawiajacego i Dzierzawcy. Wyposazenie obiektu apteki okresla
dokumentacja technologiczna bedaca w posiadaniu Wydzierzawiajacego.

- Pkt. 10 -

strona 19

§12

pht 4w

Opoznienic w terminie uruchomiena apteki skatkuje mozhiwoscia  wypowiedzenia  umowy
deicrzavwy. Nie przewidziano innego rozwigzania np. w postaci kar umownych.

Coow syvtuach edy swina w poznieniu bedzie po stronie Wydzierzawiajacego np. istotne braki w
dokumentacji. przeszkody wechniczne itp.

j‘L!. 4¢)

Czy Jukakolwiek dzialalnose zwigzana ze sprzedaza towarowg z wylgcezeniem ustug jest uznawana
prees Wydzierzawiajacego jako dziatalnosé konkurencyvina? Prosimy o wyszezegolnienie dzialan
konkurencyinyveh,

i Y313

pkt 6

Prosimy o okreslenie jaki podmiot jest TRZECEA strona umowy

Odp. § 12 pkt 4 a) Zamawiajgcy nie widzi przeszkéd do dokonania zmian terminéw w '
harmonogramie. Zamawiajacy oczekuje na odpowiednie i uzasadnione wnioski.

J



- §12pkt4c) Zamawiajgcy dopuszcza jedynie dziatalno$¢ handlowg farmaceutyczna.
'§ 15 pkt 6 Jest btedny zapis. Zamawiajacy zmienia zapis na nastepujacy:

Bylo: Umowe sporzadzono w trzech jédnobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

Jest: Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzem-
plarz dla Dzierzawcy a dwa egzemplarze dla Wydzierzawiajacego.

— Pkt. 11 -
strona 27
pkt 3
Opis stanu istniejacego jest nieadekwatny do stanu fakiyeznego.
Pkt 4
Na jakiej podstawic wprowadzono zapis Lapteka nie bedzie sporzadzac lekdw  warunkach
aseplycznyeh”™ ograniczajacy olerte i co za tym idzie konkurencyjnosc apteki

Odp. Dokumentacja byta opracowana przez projektantéw dla przypadku, kiedy apteka miata byé
budowana dla Zamawiajacego w czasie prowadzonych prac budowlanych szpitala, a z ktérego
Zamawiajacy na tym etapie zrezygnowat.

Pkt 3. W zwiazku z powyzszym z pkt 3 na stronie 27 wykreéla sie zdanie: ,Ogrzewanie zapewnio-
ne z kottowni gazowej zlokalizowanej poza lokalem na terenie szpitala”.

Pkt 4 Z pkt 4 Uwaga na stronie 27 wykresla sie zdanie: ,Apteka nie bedzie sporzadzac lekow w
warunkach aseptycznych.” Zapis ten w dokumentacji apteki byt spowodowany na potrzeby
Zamawiajacego.

-~ Pkt. 12 -

Nie przewidziano w umowic dzierzawy odszkodowania dla Dzierzawey w  przypadku
przedterminowego wypowiedzenia umowy dzierzawy (z roznych przyczvn lezgeyeh po stronice
207 Brodnica) — w wysokoScei poniesionych udokumentowanych nakladaow.

Odp. Zamawiajgcy nie jest zainteresowany i nie przewiduje przedterminowego wypowiedzenia
umowy dzierzawy z przyczyn lezacych po stronie ZOZ, czego dowodem jest oddanie terenu w
dzierzawe, a forma ta jest dobrze regulowana w Kodeksie Cywilnym.

- Pkt. 13 -

Jaki jest tryb weladu do pelnego projekiu budowlanego dotyezacepo budynku apteki”

Odp. Mozliwosé taka istnieje po uprzednim uméwieniu sie telefonicznie z Kierownikiem Dziatu
Techniczno — Eksploatacyjnego Panem Ireneuszem Boinskim nr tel. 56 66 89 130.

Z powazdniem
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