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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: Budowa, przebudowa i rozbudowa budynkow
systemu Ratownictwa Medycznego Zespolu Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy z wyposazeniem, wraz
z budowg parkingu na dz. nr 44/3, 45/11 przy ulicy
Wiejskiej i wykonaniem zjazdu na dz. nr 43/4

Inwestor: Zespot Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

Adres bud.: Brodnicadz. nr44/3,45/11 ul. Wiejska

Kat.obiektu: XI

Branza: Budowlana

Opracowat:

Brodnica, 2016 Marzec



OPIS OGOLNY

Inwestycja znajduje si¢ na dzialce nr 44/3 1 45/11 w miejscowosci Brodnica przy
ul. Wiejskie;.

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa ushigowa — Zespdt Opieki Zdrowotnej
w Brodnicy.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczne i sanitarne oraz teletechniczne.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego budynku socjalnego

przeznaczonego dla potrzeb ratownictwa medycznego oraz budowa nowego garazu dla
karetek pogotowia.

Zakres robot budowlanych w czesci istniejacej budynku polega na dostosowaniu
pomieszczen oraz budynku do obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych
1 prawidlowego funkcjonowania Ratownictwa Medycznego przy ZOZ w Brodnicy.

Ponadto opracowanie obejmuje projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych,
teletechnicznych 1 sanitarnych (wod-kan, c.o. 1 wentylacja) — wg projektow poszczegdlnych
branz.

Program uZytkowy:
Parter:
W  istniejgcej  czesci  parteru  utworzono  szatnie dla  pracownikow

z tazienkami (damska 1 meska), sale szkoleniowo-dydaktyczng, pomieszczenia na leki. W
nowoprojektowanej czgsci utworzono garaze z myjnig na karetki, ktore sg funkcjonalnie
polaczone z pozostalg czgscig budynku. Przy garazu znajduje si¢ pomieszczenie na zasoby
1 sprzet ratowniczy oraz brudownik do mycia sprzetu ratowniczego.
Pietro:
Na pietrze zapewniono pokoje do wypoczynku dla ratownikow medycznych 1 lekarza,

a takze pomieszczenie socjalne z jadalnig 1 wneka kuchenng. Ponadto zaprojektowano WC
damskie 1 megskie oraz pomieszczenie porzadkowe. Dostep do pigtra poprzez
przebudowywang klatk¢ schodowa.

W rozpatrywanym budynku przebywac¢ bedzie jednocze$nie na jednej zmianie 7 0sob
(6 ratownikow 1 1 lekarz). Przewiduje si¢ taczne zatrudnienie ok. 30 me¢zczyzn i 4 kobiet.

Dostep dla 0s6b postronnych do rozpatrywanego obiektu jest ograniczony poprzez
zastosowanie urzadzen 1 zabezpieczen.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore
zostang wykonane w ramach: Budowa, przebudowa 1 rozbudowa budynkéw systemu
Ratownictwa Medycznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy z wyposazeniem, wraz
z budowa parkingu na dz. nr 44/3, 45/11 przy ulicy Wiejskiej 1 wykonaniem zjazdu na
dz. nr 43/4



1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych 1 nalezy je stosowac
w zlecaniu 1 wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST, Roboty budowlane CPV 45000000-7

Roboty objete S.T. to drugi etap budowy, polegajacy na pracach:

-Roboty ziemne (CPV 45111200-0)

-Fundamenty (CPV 45262210-6)

-Sciany i $cianki dzialowe (CPV 45262500-6)

-Stropy, wience, nadproza 1 wylewki (CPV 45262300-4)

-Posadzki (CPV 45432110-8)

-Stolarka okienna 1 drzwiowa (CPV 45421100-5)

-Roboty wykonczeniowe wewngetrzne (CPV 45400000-1)

-Inne

1.3.1. Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegolnych normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgace Robot

1. Przygotowanie terenu budowy:

a) Ogrodzenie placu budowy w celu zapobiezenia niebezpieczenstwa w czasie wykonywania
robdt osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robot.

Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 1,80 m. Ogrodzenie wykona¢ z siatki metalowej
umocowanej do wkopanych w grunt stupkow

b) Wykonanie w ogrodzeniu wejscia i bramy dla ruchu pieszego 1 pojazdéw drogowych.

c¢) Oczyszczenie teren budowy ze zbednych materiatow, urzadzen i1 przedmiotow mogacych
stworzy¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

d) Zabezpieczenie istniejacych przewodow pradu elektrycznego.

e) Zapewnienie korzystania z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o§wietleniu placu budowy 1 miejsc pracy.

f) Przygotowanie pomieszczen istniejacych dla pracownikoéw zatrudnionych na budowie oraz
na cele skfadowania materiatdéw, maszyn 1 urzadzen.

g) Przygotowanie miejsca do sktadowania materialow 1 sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkiem.

h) Urzadzenie dla pracownikOw pomieszczenia na jadalni¢, szatni¢, umywalni¢ 1 WC

2. Skladowanie, przechowywanie kontrola jako$ci materialdw, elementow 1 wyrobOw na
placu budowy.

a) Wybudowanie magazynu na materiaty 1 sprzet zmechanizowany o powierzchni
ok. 30 — 40 m*.

b) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym
1 ilosciowym w magazynie wtasnym odbiorcy.

- policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materialow

- poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw

- sprawdzenie rodzaju 1 ilosci opakowania materiatow, jego cech i znakow oraz

porownanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.
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- Sprawdzenie certyfikatow 1 aprobat technicznych.

- Sporzadzenie protokdtu odbioru materiatow ( z wykazaniem ewentualnych wad

1 brakow)

c) Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajagcym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczane aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji
d) Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien mie¢ trwaly 1 wyrazny napis okreslajacy
istotne jego wtasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nos$nos¢, cisnienie
1 temperature lub inne wazne dla prawidlowej 1 bezpiecznej eksploatacji na budowie.
3.0Okreslenia podstawowe:

a) cena - nalezy przez to rozumie¢ cen¢ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137,
poz. 1302);

b) najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte, ktora przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny 1 innych kryteriow odnoszacych si¢ do przedmiotu zamowienia
publicznego, albo oferte¢ z najnizsza ceng, a w przypadku zaméwien publicznych w zakresie
dziatalnos$ci tworczej lub naukowej, ktorych przedmiotu nie mozna z géry opisa¢ w sposob
jednoznaczny i1 wyczerpujacy - oferte, ktora

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny 1 innych kryteriow odnoszacych si¢ do przedmiotu
zamdwienia publicznego;

c¢) roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie 1 wykonanie
robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze wykonanie robot
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane przez osobe
trzecig, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajacego;

d) ustuga - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie $wiadczenia, ktorych przedmiotem nie s3
roboty budowlane lub dostawy;

e) wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajacg osobowosci prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamowienia
publicznego, zlozyta oferte lub zawarta umoweg w sprawie zamowienia publicznego;

f) zamawiajacy - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ fizyczng, osobg prawng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajacg osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy;
Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

-Projekt budowlany wraz z informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
-Kosztorys inwestorski

-Przedmiar robot

-Specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robot
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1.4.3. Zgodnos¢ Robdét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub
opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis
wymiaré6w wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty
1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na nie zadawalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng¢ umowng.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
1 norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie 1 wokol Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob, lub wilasnosci spolecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

c¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
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terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialty odpadowe uzyte do Robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt,
a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od
wilasciwych organé6w administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzytl materiatlow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych
wlascicielami tych wurzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne
o zamiarze rozpoczecia Robodt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robot 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez InZyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz
Robot.
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Materialy — wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czeSci) materialow z danego Zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zroédla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialtow z jakiegokolwiek Zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwo$¢ do Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania begda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je§li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione
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to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot,
w ktoérym znajduja si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i1 zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialow/sprzetu na 1 z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $§rodkéw transportu, ktoére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robodt 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
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wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nast¢pstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialdw 1 elementow Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow
1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt , w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacj¢ 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia

wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),
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- sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilos¢ s$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposoOb 1 procedure pomiardw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczego6Inych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot 1 jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materialow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz Robot
z czestotliwos$cig zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier begdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badah materialow ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i1 badania materialow u zrodla ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. 1 ktore spelniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne;.

1.W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sag wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

2. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robo6t 1 o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robodt i materialow

Ogoblne zasady przedmiarowania:

Przedmiar robo6t to okreslenie ilosci robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot lub jednostkowych naktadéw rzeczowych,
z podaniem ilo$ci jednostek przedmiarowych.

- Sciany — wszystkie przedmiary nalezy rozpoczaé¢ od lewego gornego naroznika rysunku
rzutu budynku stosujac zasad¢ najpierw zewnetrzne elementy konstrukcyjne, nastgpnie
wewnetrzne elementy podluzne 1 poprzeczne. Przy obliczaniu ilo$ci robdt zaleca si¢
stosowanie nastepujacych zasad:

numeracja pozycji przedmiaru dostosowac do pozycji kosztorysowych, z podziatem na czesci
1 rozdziaty, kazdy element lub przedmiarowana robota powinna by¢ powigzana
z odpowiednim rysunkiem, obliczanie nalezy przeprowadzi¢ w tej samej kolejnosci np. od
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lewej do prawej, wymiary liniowe nalezy wpisywaé¢ w metrach z dokladnosciag do dwoch
miejsc po przecinku, dla kazdej obliczonej wielkosci nalezy poda¢ formule jej obliczen,
wszystkie wymiary podawane w formule powinny znajdowac si¢ na rysunku

- izolacje - przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i1 przeciwdzwickowe
oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanych powierzchni. Wymiary powierzchni
przyjmuje si¢ w $wietle surowych murdéw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie
otworow , shupow, pilastrow itp. Wigksze niz 1m?

- tynki - tynki 1 gtadzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian
w stanie surowym 1 wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Z naktadéw na
powierzchnie tynkow potraca si¢ naktad na powierzchnie nie otynkowane, powierzchnie
ciggnione lub obrobek kamiennych 1 innych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1m? .Potraca
si¢ rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1n?, jezeli osciez ich sa nieotynkowane
oraz otwory o powierzchnia ponad 3m?

- malowanie - malowanie farbami akrylowymi i emulsynjymi $cian 1 sufitOw nalezy obliczac
w metrach kwadratowych w $wietle Scian surowych. Wysokos$¢ $cian mierzy si¢ od wierzchu
podiogi do spodu sufitu. Przy malowaniu farbami akrylowymi i emulsyjnymi $cian, jezeli
oscieza 1 nadproza sg rowniez malowane, z powierzchni ich nie potraca si¢ otworow do 3m?2.,
Jezeli o$cieza 1 nadproza nie s3 malowane woOwczas potraca si¢ powierzchni otworow
mierzonych w $wietle o$cieznic lub muru. Nie potrgca si¢ jednak otwordw 1 miejsc
niemalowanych o powierzchni do 1m? Otwory ponad 3m? potragca si¢ doliczajac
powierzchnie malowanych o$ciezy

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dolagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktéorego wzor
zostanie uzgodniony z inZynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nast¢pujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,
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c¢) odbiorow1 wstepnemu,
d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze¢sci Robot.
Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w Obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajacych 1 Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupetiajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy 1 Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
iew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan 1 pomiarow
zalaczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i1 przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robot 1 sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace begda zestawione
wedhug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawag platnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej 1 w Dokumentacji Projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY BUDOWY
10.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw

Robaot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny

przerw w Robotach,

- uwagi 1 polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych
1 ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
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przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

10.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciaggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

10.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

10.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3),
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

10.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera 1 przedstawione do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

Obowiazujace normy

PN-90/B-03200- Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe.

PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.

PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone.
PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone
PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone

PN-ISO 9836:1997 Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowe;.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly - Wymagania 1 badania przy odbiorze
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane
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PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementow murowych

PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplne;j

Dz. U. 22003 r. Nr 207, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (oraz zmiany: Dz.
U. z2004r.

Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)

Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Oraz p6zniejsze zmiany (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz.
1156)



